Zatacznik nr 5 do SWZ

Postanowienia umowy nr AD II. 271.3.2021

zawartej w dniu ......ccceeeveennnennnnn. 2021 roku w Nowince
pomiedzy Gming Nowinkaz siedzibg Nowinka 33, 16-304 Nowinka, NIP 846-156-42-36, REGON
790670987,zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Terese Strekowska - Wojta Gminy Nowinka
przy kontrasygnacie Ewy Wasilewskiej - Nakielskiej - Skarbnika Gminy

a

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:
T
ettt et s

nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencja wyboru wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego klasycznego o wartoSci mniejszej niz progi unijne realizowanego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2019 1., poz. 2019 z p6Zniejszymi zmianami) ogloszonego dnia .........c.ccceevveerunnenn. 2021 1.
(ogloszenie 0 zamowieniu W BZP NI ....cc.ccooevviriiniinienieienicneen. ZdNia .eeoeenieeneeeeeeeeeee r.,)

w siedzibie i na stronie internetowej zamawiajacego.

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:
»Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni zwirowej na bitumiczna lub betonowa
Jozefowo — Sokolne w km 0+000 — 0+658, dl. odcinka 0,658km”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o
nawierzchni zwirowej na bitumiczng lub betonowa J6zefowo — Sokolne o dtugosci 0,658
km polegajacej w szczegdlnosci na wykonaniu nastepujacych obiektéw/robot:

1) -roboty przygotowawcze i pomiarowe;

2) -roboty ziemne /poszerzenie wykopu, renowacja rowdéw, korekta pionowa niwelety, poszerzenie
nasypow/;

3) -remont przepustu pod droga, szer. korony na przepuscie 6,00m zejscie na 5,00m na dlugosci 10m po
obu stronach;

4) —wyréwnanie istn. podbudowy posp6tka gr. 10 cm;

5) -wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej 70% kruszywa tamanego gr. 10 cm;

6) — wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, dopuszczalna wersja z betonu cementowego na obcigzeniem
ruchem KR2, warstwa wigzaca-4cm, warstwa $cieralna 4cm nawierzchnia bitumiczna lub nawierzchnia
z betonu cementowego C-30/37 gr. 17 cm;

7) - wykonanie poboczy z mieszanki kruszywowej 30% kruszywa tamanego;

8) - remont istniejacych zjazdéw w granicach pasa drogowego;

9) -roboty porzadkowe.

Kierowanie robotami

§2
1. Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie .......ccccceccerveeneiniieiiieeenne posiadajacego

uprawnienia budowlane ...................... ZdNia oo, do kierowania robotami



3.

4.

budowlanymi w specjalnosci drogowe;j.

Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U.z 2020 1., poz. 1333 ze zmianami.).

Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

Termin realizacji umowy

§3

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robét:

1)
2)
3)

GotowosS¢ przystapienia do realizacji zamo6wienia z chwilg podpisania, umowy.

Realizacja robot w okresie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia wykonania zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie roboét, zgloszone
przez Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego

Zobowigzania stron

§4

Strony umowy zobowiazane sa do:

1)

2)

Wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piSmie o zaistniatych okolicznoS$ciach, ktore

maja wptyw na wypehianie wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu mowy.
Wspotdzialania w realizacji przedmiotu umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)
3)
4)

Przekazanie Wykonawcy w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentacji technicznej
obejmujacej przedmiot niniejszej umowy.

Przekazanie placu budowy.

Dokonywanie odbioré6w wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i w razie koniecznos$ci autorskiego.

§6

Obowiazki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z

warunkami umowy, dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztukq budowlana.

2) Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa oraz dostarczenie informacji
zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
budowlanego w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3) Rozpoczecie robét budowlanych w terminie 7 dni roboczych od daty przejecia terenu (placu)

budowy.

4) Zorganizowanie na wtasny koszt placu budowy, w tym:
a) oznakowanie terenu prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w

szczegoblnosci: organizacja ruchu drogowego, bhp, itp.,

b) zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obszarze przekazanego placu

budowy lub na wyznaczonych ciggach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

¢) wykonanie wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego wykonania prac.
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d) Wykonawca winien przed rozpoczeciem rob6t opracowal plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. W tym
utrzymywanie czystosSci i porzadku na placu budowy na wiasny koszt.

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt.

7) Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi na wlasny koszt.

8) Na zastosowane materialty Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna.

9) Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 7 powinny by¢ nowe i odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art.
10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz
projektu.

10) Przed wbudowaniem materiatéw przedtozenie inspektorowi nadzoru do akceptacji certyfikatu na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

11) W przypadku watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wdwczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

12) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercia podczas i w konsekwencji wykonywania umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego.

14) Zagospodarowanie powstatych w wyniku realizacji zaméwienia odpadéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robo6t na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne.

17) Ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

18) Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych.

19) Likwidacja zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu budowy oraz terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéow drog,
nawierzchni lub instalacji.

20) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, tj. kompletu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:
dziennik budowy, zasSwiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne Swiadectwa
dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoly odbioréw czeSciowych, niezbednych badan
laboratoryjnych w pelnym zakresie, itp.

21) Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjna budowy oraz sporzadzi geodezyjna dokumentacje
powykonawczg na wilasny koszt.

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

23) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania



lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w pelnej wysokosci.

24) Za szkody na budowie, w ktérych nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

§7

1. Wykonawca, zapewnit wazna, oplacona polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

prowadzonej dziatalno$ci obejmujacg calo$¢ zamdwienia. Suma gwarancyjna
POliSY WYNOSI co.vveveereiereriiieeeennne zk (stownie zk: .................... ). Wykonawca utrzyma ciggtos¢
ubezpieczenia do daty zakoriczenia i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego.

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

88

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdZniejszymi
zZmianami).
Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonaniem robot
budowlanych w trakcie realizacji zamo6wienia:

a) operator sprzetu: koparka/koparko-tadowarka, spycharka - 1 osoba;

b)  robotnicy - co najmniej 1 osoba;

c) kierowcy pojazdéw ciezarowych - co najmniej 1 osoba
Wymog ten nie dotyczy osob, ktore wykonujq czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem
w/w robot budowlanych jako samodzielne podmioty gospodarcze (samozatrudnienie) oraz oséb
wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie, tj. oséb kierujacych budowa, os6b
wykonujacych obstuge geodezyjng. Wymagania te obowiazujq réwniez podwykonawcow.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniona lub przez Wykonawce przed
zakonficzeniem trwania umowy, Wykonawca bedzie zobowiazany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zadania w szczegolnosci :

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

d) innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.
e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.

wymogow,

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnoSci w trakcie realizacji
zamoéwienia:



Zatacznik nr 5 do SWZ

a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju
umowy o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) Poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w

§ 15, ust. 2,pkt 1, lit. I niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zagdanych dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako

niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Podwykonawcy
§9

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca lub jej zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
jej zmiane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o treSci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.



10.

11.

12.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia doreczenia tej informacji ma prawo zglaszania uwag w tym zakresie.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszq niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego z
winy wykonawcy.

Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowiazkéw zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647').
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647" Kodeksu cywilnego oraz
art. 143a-143d ustawy Prawo zamowien publicznych zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialno§¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Do zmian umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca zastosowanie maja przepisy ust.
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Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktérych wykonanie
powierzy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec
zamawiajacego.

§10
Materiaty uzyskane z rozbiérki (rury przepustow) stanowig wiasnos¢ zamawiajacego. Wykonawca
winien przedsiewzig¢ wszelkie sSrodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ materiaty z rozbiorki, do ktérych
zastrzega on sobie prawo wilasnosci, wszelkie koszty poniesione na transport i skladowanie w
miejscu wskazanym przez zamawiajacego beda pokryte przez wykonawce.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§11

Wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zloZzong
oferta ustala sie w sposob nastepujacy:

1) cena ryczattowa za wykonanie catosci zaméwienia (z wylaczeniem podatku VAT) wynosi
netto:

STOWNIE ZE: o oo e

podatek VAT: zi;

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje catkowite koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja techniczng oraz specyfikacjq istotnych warunkéw
zamoOwienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty zrealizowania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen materiatéw, cen
najmu sprzetu budowlanego i stawek robocizny, jakie ksztaltowac sie beda w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca gwarantuje zgodnie ze zlozona oferta stalo$¢ cen za roboty wykonane w okresie
obowiazywania umowy.

Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji
umowy.

Zmiana warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lona w ust. 1 bedzie mogta nastapi¢ wytacznie
w sytuacji zwiekszenia lub zmniejszenia przez Zamawiajacego rozmiaréw rzeczowych
zamowienia.

§12
Platnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury VAT.
Wystawiana faktury musi zawiera¢ nastepujace dane:
1) nabywca: Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, nr NIP: 8461564236;
2) platnik/odbiorca: Urzad Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.
Platnosci beda dokonywane w PLN na rachunek bankowy wykonawcy nr..........ccocceeeviiieeeinnnneenn.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie w sposéb nastepujacy:
Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru koficowego robét podpisany przez



2)

2)

3)

inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien § 16.

Zaplata wynagrodzenia nastapi pod warunkiem zalaczenia do faktury potwierdzenia zaplaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow. W przypadku braku takiego potwierdzenia faktura
bedzie podlegata zwrotowi, za§ wykonawcy nie bedq przystugiwac¢ odsetki ustawowe z tytutu
op6znienia w zaplacie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, tj.......ccceeeveereiveeernriieereennne zt.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wniést przed podpisaniem umowy
W FOTTIHE. ...t

Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie w sposob nastepujacy:

a. 70 % wniesionego zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

b. 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Kary umowne
§ 14
Strony postanawiaja, Ze obowiazujacg je forma odszkodowania sa nizej wymienione kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
Wykonawca placi zamawiajacemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstata z winy wykonawcy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto,

d) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci - 10.000,00 ziotych, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

€) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zloty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okre$lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

f) nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

g) nie przedlozenia posSwiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10.000,00
zlotych,

i) za obecnos¢ na budowie pracownikéw nie wykazanych w wykazie pracownikéw dotaczonym
do powyzszej umowy lub uméw o podwykonawstwo, a wykonujacej czynnosSci, ktére
polegaja na wykonaniu pracy w sposéb okreslony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1.
Kodek pracy (Dz.U. z 2020 1. poz. 1320 ze zm.) w wysokosci 3 000,00 zt za kazdego
pracownika,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez

Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W zaplacie Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu

kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajacy ptaci wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia umownego
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netto za kazdy dzieni zwloki,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
zakonczony,

C) za odstapienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, chyba, ze zaistnialy
okoliczno$ci powodujace, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Laczna wysokos¢ kar umownych przypadajacych dla kazdej ze stron umowy nie moze przekraczac
30 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Odbiory robot
§ 15

1. Strony zgodnie postanawiaja, zZe bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czeSciowy wykonanych robét

3) odbidr koncowy,

4) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o
ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

3. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

4. Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym wykonawce oraz
innych uczestnikéw odbioru.

6. Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokél, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

7. Wykonawca w dniu odbioru przekaze zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) sprawdzong przez inspektora nadzoru ksiege obmiaru robot,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty oraz Swiadectwa jako$ci na wbudowane
materiaty,

3) dziennik budowy,

4) inwentaryzacje powykonawcza,

5) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

6) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

7) zestawienie kosztéw budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich iloSci i wartosci
ogolem (brutto) oraz netto (bez podatku VAT).

8. W przypadku niedokonania odbioru przez zamawiajacego w ustalonym terminie z przyczyn nie
lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego.
Protokét z takiego odbioru, stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej i
uregulowania naleznosci przez zamawiajqcego.

9. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty



rozpoczecia odbioru.
10. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi.
11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad.

Gwarancja i rekojmia
§ 16

Wykonawca udziela zamawiajacemu na zrealizowany przedmiot umowy
gwarancji i rekojmi.

=

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu

umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedhuzony o czas
naprawy.

5. Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie i

ekonomicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w

pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

9. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

10. W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 15, ust. 2, pkt 1, lit. b niniejszej umowy.

11. W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

o

@

Zmiana umowy
§17

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej
okreslonych przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania zaméwienia, jezeli konieczno$¢ zmiany terminu nie wynika z
przyczyn zaleznych od wykonawcy takich jak:
a) nastepstwa dziatan administracyjnych, ktérych nie przewidziano na etapie
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przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminéw formalno-prawnych majacych
wplyw na terminy realizacji zamOwienia, a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy, w tym zmiany umowy zamawiajacego z Instytucja Zarzadzajaca -
Samorzadem Wojewddztwa Podlaskiego w zakresie termindéw lub wysokos$ci platnosci
dofinansowania realizacji projektu stanowiacego przedmiot umowy;

b) zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majacych
wplyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia;

C) dzialania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

d) koniecznosci podjecia dziatai zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢;

e) niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

f) wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
wykonawcy;

g) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych

2) Zmiany kierownika budowy.

3) Zmiany podwykonawcow.

4) Zmiany harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy,

5) KoniecznoSci zmiany, w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwiazanej ze zmiang
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany wysoko$ci stawki
podatku VAT).

6) Zmiany co do zakresu robot objetych umowa i wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, gdy
ich wykonanie w calosci stanie sie zbedne zamawiajacemu z jakiegokolwiek powodu albo stan
wyplacalno$ci zamawiajacego spowoduje koniecznos$¢ ich zaniechania.

Przyczyny dokonania zmian postanowienn umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostana opisane

w protokole koniecznos$ci zaakceptowanym przez strony umowy.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Na mocy ustawy Prawo zamodwien publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem
niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowienl do
umowy, niekorzystnych dla zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmienic¢
treS¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze koniecznosc¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Roboty dodatkowe
§18

Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego
konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ na dodatkowe zlecenie zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony dodatkowej umowy, ustalajacej zakres
rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robo6t potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru, uwzgledniajacym skladniki kalkulacyjne za poszczegdlne grupy robdt (stawki podane z
kosztorysow ofertowych dla poszczegdlnych rodzajow robdt)

Odstapienie od umowy
§19

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:
1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;



odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy wykonawcy,

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, pkt 2, 3 i 4 moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia przez zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajacych odstapienie.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnienia nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2) Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mdg} spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec wykonawcy.

3. Wszelkie materialy znajdujace sie na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wlasnoscia
wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za wlasno$¢ zamawiajacego i pozostana do
jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy z powodu podstawowego naruszenia
umowy przez wykonawce.

Spory w wykonaniu umowy

§ 20

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku niedojScia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez
wlasciwy dla Zamawiajacego rzeczowo Sad.

Postanowienia koncowe
§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 22
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza
umowa miedzy stronami beda sporzadzane na pismie.

§23
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:
ZAMAWIAJACY:
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