Zatacznik nr 5 do SWZ

Postanowienia umowy nr AD II. 271.2.2021

zawartej w dniu ......ccceeeveennnennnnn. 2021 roku w Nowince
pomiedzy Gming Nowinkaz siedzibg Nowinka 33, 16-304 Nowinka, NIP 846-156-42-36, REGON
790670987,zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Terese Strekowska - Wojta Gminy Nowinka
przy kontrasygnacie Ewy Wasilewskiej - Nakielskiej - Skarbnika Gminy

a

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:
T
ettt et s

nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencja wyboru wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego klasycznego o wartoSci mniejszej niz progi unijne realizowanego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2019 1., poz. 2019 z p6Zniejszymi zmianami) ogloszonego dnia .........c.ccceevveerunnenn. 2021 1.
(ogloszenie 0 zamowieniu W BZP NI ....cc.ccooevviriiniinienieienicneen. ZdNia .eeoeenieeneeeeeeeeeee r.,)

w siedzibie i na stronie internetowej zamawiajacego.

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:
»Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni zwirowej na bitumiczna Szczebra -
Miejsce Pamieci w km 0+120 — 0+960, dl. odcinka 0,840km”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o
nawierzchni zwirowej na bitumiczng Szczebra — Miejsce Pamieci o dtugosci 0,840 km
polegajacej w szczeg6lnosci na wykonaniu nastepujacych obiektow/robot:

1) roboty przygotowawcze i pomiarowe;
2) roboty ziemne / renowacja rowéw, korekta pionowych niwelety, poszerzenie nasypéw;
3) - wyréwnanie istniejacej podbudowy pospétka gr. 15 cm;
4) - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej 50% kruszywa tfamanego gr. 10 cm;
5) - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na obciazenie ruchem KR2;
6) - warstwa wigzaca — 4 cm, warstwa $cieralna 4 cm nawierzchnia bitumiczna;
7) - wykonanie poboczy z mieszanki kruszywowego 50% kruszywa famanego;
8) - remont istniejacych zjazdéw w granicach pasa drogowego;
9) -roboty porzadkowe.
Kierowanie robotami

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ........cccccoeceeiiiniiiiinnnin. posiadajacego
uprawnienia budowlane ...................... Z.dNia coveeeeiiieeeeee e do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci drogowej.
3. Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 1., poz. 1333 ze zmianami.).
4. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej



St

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

Termin realizacji umowy
§3

rony ustalajq nastepujace terminy realizacji robot:
Gotowo$¢ przystapienia do realizacji zaméwienia z chwila podpisania, umowy.
Realizacja rob6t w okresie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia wykonania zaméwienia oznacza faktyczne zakonczenie robét, zgloszone
przez Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego

Zobowigzania stron
§4

Strony umowy zobowigzane sa do:

1)

2)

Wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie o zaistniatych okoliczno$ciach, ktére
maja wplyw na wypelnianie wzajemnych zobowiazan w trakcie wykonywania przedmiotu mowy.
Wspéldziatania w realizacji przedmiotu umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)
3)
4)

Przekazanie Wykonawcy w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentacji technicznej
obejmujacej przedmiot niniejszej umowy.

Przekazanie placu budowy.

Dokonywanie odbior6w wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i w razie koniecznosci autorskiego.

86

Obowiazki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z
warunkami umowy, dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

2) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa oraz dostarczenie informacji
zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
budowlanego w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3) Rozpoczecie robét budowlanych w terminie 7 dni roboczych od daty przejecia terenu (placu)
budowy.

4) Zorganizowanie na wtasny koszt placu budowy, w tym:

a) oznakowanie terenu prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w
szczegolnosci: organizacja ruchu drogowego, bhp, itp.,

b) zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obszarze przekazanego placu
budowy lub na wyznaczonych ciggach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

¢) wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac.

d) Wykonawca winien przed rozpoczeciem robdt opracowac¢ plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.

5) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. W tym
utrzymywanie czystosci i porzadku na placu budowy na wiasny koszt.
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6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt.

7) Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi na wiasny koszt.

8) Na zastosowane materiaty Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu certyfikaty
na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

9) Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 7 powinny by¢ nowe i odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
projektu.

10) Przed wbudowaniem materiatéw przedtozenie inspektorowi nadzoru do akceptacji certyfikatu na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

11) W przypadku watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materialéw zgodnie z obowiazujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, Ze zastosowane materialy sa zlej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany.

12) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczefistwa pracy. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji wykonywania umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego.

14) Zagospodarowanie powstatych w wyniku realizacji zaméwienia odpadéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

15) Ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne.

17) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

18) Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

19) Likwidacja zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu budowy oraz terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw drog,
nawierzchni lub instalacji.

20) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, tj. kompletu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne S$wiadectwa
dotyczace materiatdbw, wyniki badan, protokoty odbioréw cze$ciowych, niezbednych badan
laboratoryjnych w pelnym zakresie, itp.

21) Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjna budowy oraz sporzadzi geodezyjna dokumentacje
powykonawcza na wilasny koszt.

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

23) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w pelnej wysokosci.

24) Za szkody na budowie, w ktérych nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

§7



1. Wykonawca, zapewnit wazna, oplacona polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacg calo$¢ zamdwienia. Suma gwarancyjna
POliSY WYNOSI «evvevereiireiiieeeeennns zk (stownie zk: .................... ). Wykonawca utrzyma ciggtos¢
ubezpieczenia do daty zakorniczenia i odbioru robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego.

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

§8

1. Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdézniejszymi
zmianami).

2. Wymdg ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot
budowlanych w trakcie realizacji zamé6wienia:

a) operator sprzetu: koparka/koparko-tadowarka, spycharka - 1 osoba;
b)  robotnicy - co najmniej 1 osoba;
c) kierowcy pojazdéw ciezarowych - co najmniej 1 osoba

3. Wymog ten nie dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem
w/w rob6t budowlanych jako samodzielne podmioty gospodarcze (samozatrudnienie) oraz oséb
wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie, tj. osob kierujacych budowa, oséb
wykonujacych obstuge geodezyjng. Wymagania te obowiazuja réwniez podwykonawcow.

4. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniona lub przez Wykonawce przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do Zadania w szczego6lnosci :

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

Cc) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

6. W trakcie realizacji zamé6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosSci wykonuja osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) Poswiadczona za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamo6wienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

§ 15, ust. 2,pkt 1, lit. I niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie Zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Podwykonawcy
89

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca lub jej zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
jej zmiane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o treSci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci



10.

11.

12.

16.

17.

18.

19.

umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia doreczenia tej informacji ma prawo zglaszania uwag w tym zakresie.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:

nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszq niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego z
winy wykonawcy.

Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 6471).
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepiséw art. 647 Kodeksu cywilnego oraz
art. 143a-143d ustawy Prawo zamowien publicznych zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Do zmian umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca zastosowanie majq przepisy ust.
1-8.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktérych wykonanie
powierzy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci
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za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec
zamawiajgcego.

§ 10
Materialy uzyskane z rozbiorki (rury przepustéw) stanowia wlasnos¢ zamawiajacego. Wykonawca
winien przedsiewzia¢ wszelkie sSrodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ materialy z rozbiorki, do ktérych

zastrzega on sobie prawo wilasnos$ci, wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w
miejscu wskazanym przez zamawiajacego bedq pokryte przez wykonawce.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
g 11

Wynagrodzenie ryczaltowe wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozona
ofertq ustala sie w sposob nastepujacy:

1) cenaryczaltowa za wykonanie cato$ci zaméwienia (z wytaczeniem podatku VAT) wynosi

netto:

........................................... zt;

stownie z}: jeden milion dwanascie tysiecy trzysta czterdziesci osiem 21/100
2) podatek VAT:......cooevieeieeeeieeeieeeeeee e z1;
3) cena brutto:....ccceueeeeeeeerieeiee e, zk;

Wynagrodzenie ryczalttowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje catkowite koszty zwigzane z
realizacja robdt objetych dokumentacja techniczng oraz specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty zrealizowania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen materiatéw, cen
najmu sprzetu budowlanego i stawek robocizny, jakie ksztalttowac sie bedq w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca gwarantuje zgodnie ze zlozong oferta stato$¢ cen za roboty wykonane w okresie
obowigzywania umowy.

Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji
umowy.

Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlona w ust. 1 bedzie mogla nastapi¢ wylacznie
w sytuacji zwiekszenia lub zmniejszenia przez Zamawiajacego rozmiarow rzeczowych
zamoOwienia.

8§12
Platnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury VAT.
Wystawiana faktury musi zawiera¢ nastepujace dane:
1) nabywca: Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, nr NIP: 8461564236;
2) platnik/odbiorca: Urzad Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.
Ptatnosci beda dokonywane w PLN na rachunek bankowy wykonawcy nr..........cccceceevevvveeiennnnnnn.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie w sposéb nastepujacy:
Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokdt odbioru konicowego robét podpisany przez
inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien § 16.
Zaptata wynagrodzenia nastapi pod warunkiem zalaczenia do faktury potwierdzenia zaplaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw. W przypadku braku takiego potwierdzenia faktura
bedzie podlegala zwrotowi, za§ wykonawcy nie beda przystugiwa¢ odsetki ustawowe z tytulu
opOznienia w zaplacie.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, tj........ccceeeeeereecieeeceenenennn. zt.
2. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy
W LOITIE. ...

3. Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie w sposdb nastepujacy:

a.

b.

70 % wniesionego zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze konncowym przedmiotu umowy.

30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Kary umowne
8§14

1. Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania sa nizej wymienione kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosSciach:
1) Wykonawca placi zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)
h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstala z winy wykonawcy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieni zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci - 10.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zloty za kazdy dzien opo6znienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 10.000,00 ztotych,

nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10.000,00
ztotych,

za obecnos$¢ na budowie pracownikow nie wykazanych w wykazie pracownikéw dotaczonym
do powyzszej umowy lub uméw o podwykonawstwo, a wykonujacej czynnosci, ktore
polegajq na wykonaniu pracy w sposéb okreslony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodek pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w wysokosci 3 000,00 z za kazdego
pracownika,

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W zaplacie Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu
kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy ptaci wykonawcy kary umowne:

a)

b)

c)

za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
netto za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
zakonczony,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, chyba, Ze zaistnialy
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okoliczno$ci powodujace, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

}.aczna wysokos$¢ kar umownych przypadajacych dla kazdej ze stron umowy nie moze przekraczac
30 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Odbiory robét
§ 15

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbior6w robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiér czesciowy wykonanych robot

3) odbiér koncowy,

4) odbioér w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedq

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o

ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakoniczenie robét, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

zamawiajacego o gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym wykonawce oraz

innych uczestnikow odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze.

Wykonawca w dniu odbioru przekaze zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) sprawdzong przez inspektora nadzoru ksiege obmiaru robot,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty oraz Swiadectwa jako$ci na wbudowane
materiaty,

3) dziennik budowy,

4) inwentaryzacje powykonawcza,

5) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

6) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

7) zestawienie kosztéw budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogolem (brutto) oraz netto (bez podatku VAT).

W przypadku niedokonania odbioru przez zamawiajacego w ustalonym terminie z przyczyn nie

lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca powola komisje i dokona odbioru jednostronnego.

Protokét z takiego odbioru, stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury konicowej i

uregulowania nalezno$ci przez zamawiajacego.

Zakonczenie czynnoSci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

10. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:



- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi.
11. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad.

Gwarancja i rekojmia
§ 16

1. Wykonawca udziela zamawiajagcemu na zrealizowany przedmiot umowy
gwarancji i rekojmi.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu

umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usuniecia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas

naprawy.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie i

ekonomicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

10. W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 15, ust. 2, pkt 1, lit. b niniejszej umowy.

11. W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynikac¢ z wad przedmiotu umowy.

Zmiana umowy
§17

1. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej
okreslonych przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania zaméwienia, jezeli konieczno$¢ zmiany terminu nie wynika z
przyczyn zaleznych od wykonawcy takich jak:

a) nastepstwa dziatan administracyjnych, ktérych nie przewidziano na etapie
przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminéw formalno-prawnych majacych
wplyw na terminy realizacji zamOwienia, a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy, w tym zmiany umowy zamawiajacego z Instytucjq Zarzadzajaca -
Samorzadem Wojewddztwa Podlaskiego w zakresie termindéw lub wysokosci platnosci
dofinansowania realizacji projektu stanowiacego przedmiot umowy;

b) zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majacych
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wplyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia;

C) dzialania sity wyzszej majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonania robot;

d) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢;

e) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

f) wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
wykonawcy;

g) konieczno$cia wykonania zamoéwien dodatkowych

2) Zmiany kierownika budowy.

3) Zmiany podwykonawcow.

4) Zmiany harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy,

5) KoniecznoSci zmiany, w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwiazanej ze zmiang
powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki
podatku VAT).

6) Zmiany co do zakresu rob6t objetych umowa i wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, gdy
ich wykonanie w calosci stanie sie zbedne zamawiajacemu z jakiegokolwiek powodu albo stan
wyptacalnosci zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania.

Przyczyny dokonania zmian postanowieni umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostana opisane

w protokole koniecznos$ci zaakceptowanym przez strony umowy.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem
niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowienl do
umowy, niekorzystnych dla zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmienié¢
treS¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze koniecznos¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Roboty dodatkowe
§18

Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego
konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany
jest wykona¢ na dodatkowe zlecenie zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardéw, po podpisaniu przez strony dodatkowej umowy, ustalajacej zakres
rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robét potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru, uwzgledniajacym skladniki kalkulacyjne za poszczegélne grupy robdt (stawki podane z
kosztorysow ofertowych dla poszczegdlnych rodzajow robdt)

Odstapienie od umowy
§19

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania zamawiajacego zlozonego na pismie.



2. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, pkt 2, 3 i 4 moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia przez zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajacych odstgpienie.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnienia nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2) Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec wykonawcy.

3. Wszelkie materiaty znajdujace sie na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wlasnosScig
wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za wlasnos¢ zamawiajacego i pozostang do
jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy z powodu podstawowego naruszenia
umowy przez wykonawce.

Spory w wykonaniu umowy
§ 20

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez
wiasciwy dla Zamawiajacego rzeczowo Sad.

Postanowienia koncowe
§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 22
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza
umowq miedzy stronami beda sporzadzane na pismie.

§23

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:
ZAMAWIAJACY:
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