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                                                     OŚWIADCZENIE  

 
Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Dz.U.  
z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) oświadczamy, Ŝe dokumentacja projektowa, pn.  
 

 
                                                 PROJEKT BUDOWLANY 

 
            „Przebudowa mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi  gminnej nr 102366B Olszanka                          

Folwark - Józefowo w km 1+030”opracowany na zlecenie Gminy Nowinka, został wykonany   
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada                 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA 
 
 

1.   Projekt budowlany z informacją „bioz”     – 5 egz. 
2. Operat wodno-prawny        – 3 egz.. 
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót     – 3 egz..  
4. Badania geotechniczne       – 3 egz.                                  
5. Przedmiar robót          – 1 egz.  
6. Kosztorys inwestorski        – 1 egz. 
7. Kosztorys ofertowy       – 1 egz. 
8. Wtórnik terenu w skali 1 : 500       – 2 egz.  
9. Mapa ewidencyjna w skali 1:5000     – 1 egz. 
10. Wykaz  działek        – 1 kpl. 
11. Wersja elektroniczna w/w opracowań  płyta CD   – 1 kpl  
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                                                         S P I S   T R E Ś C I 
 

1.   Strona tytułowa         – str. 1 
2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego     – str. 2 
3. Spis zawartości opracowania       – str. 3 
4. Spis treści          – str. 4 
5.    Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa i rysunkowa  – str. 5 ÷ 11 
5.1. Opis techniczny         – str. 6 ÷ 9 
5.2. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000      – rys. nr 1 – str.10 
5.3. Projekt zagospodarowania w skali 1 : 500      – rys. nr 2 – str.11  

 
6.    Projekt architektoniczno – budowlany – część opisowa i rysunkowa  – str. 12 ÷ 36 
1.    Opis techniczny         – str. 13 ÷ 19  
2.    Informacja „bioz”         – str. 20 ÷ 24 

      3.    Profil podłuŜny drogi w skali 1:50/100     – rys. nr 3 – str.25 
      4.    Profil podłuŜny rzeki Królewianka w skali 100/1000   – rys. nr 4 – str. 26 
      5.    Widok z góry mostu w skali 1:50      – rys. nr 5 – str. 27 
      6.    Przekrój podłuŜny mostu  w skali 1 : 50      – rys. nr 6 – str. 28 
      7.    Szczegół konstrukcyjny w skali 1:5      – rys. nr 7 – str. 29 
      8.    Przekrój poprzeczny w osi drogi w skali 1:50    – rys. nr 8 – str. 30 
      9.    Przekrój poprzeczny pod belka podporęczową w skali 1:50  – rys. nr 9 – str. 31 
     10.   Belka podporęczowa  w skali 1:5      – rys. nr 10 – str. 32 
     11.   Barieroporęcz mostowa w skali 1:10     – rys. nr 11 – str. 33 
     12.   Przekroje konstrukcyjne rury spiralnie karbowanej w skali 1:10  – rys. nr 12 – str. 34 
     13.   Inwentaryzacja istniejącego mostu w skali 1:50      – rys. nr 13 – str. 35 
     14.   Plan tymczasowego zabezpieczenia robót w skali 1:500   – rys. nr 14 – str. 36 
 

7.     Załączniki formalno – prawne       – str. 37 ÷ 54 
7.1. Decyzja wodnoprawna Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie z 

dn.28.06.2018 r. nr BI.ZUZ.1.421.3.29.2018KMP     – str. 38 ÷ 39 
7.2. Decyzja Wójta Gminy Nowinka o ustaleniu lokalizacji inwestycji                                               

              celu publicznego nr AD II.6733.8.2017.BC  z dnia 09.01.2018 r.  – str. 40 ÷ 46 
7.3. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500     – str. 47 
7.4. Wyciąg ze zbioru bazy danych ewidencji gruntów i budynków  

Starostwa Powiatowego w Augustowie      – str. 48 
7.5. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1: 500      – str. 49 
7.6. Oświadczenie właściciela działki nr 81/6 obr. Józefowo    – str. 50 
7.7. Uprawnienia i zaświadczenia z PIIB projektanta i sprawdzającego  – str. 51 ÷ 54 
 
8.  Część kosztowa 
8.1. Przedmiar robót (oddzielna teczka)       – 1 egz. 
8.2. Kosztorys inwestorski (oddzielna teczka)      – 1 egz. 
8.3. Kosztorys ofertowy (oddzielna teczka) 1      – 1 egz. 
 
9. Wersja elektroniczna  płyta CD       – 1 kpl  
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                                                          CZĘŚĆ   OPISOWA 
                                                  do projektu zagospodarowania 
                           „Przebudowa mostu na rzece Królewianka w ciągu       
         drogi  gminnej nr 1023366B Olszanka Folwark-Józefowo w km 1+030                           
 

1. Podstawa opracowania: 
            -    umowa nr 9/IV/18 z dnia 03.kwietnia 2018 r. 
            -    przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 r., poz.1566) 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2016r., poz.290 z późn. zm.)  
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999, Nr 43, 
poz.430 z późn.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w    
      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty   
      inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735 z późn. zm.)             )  
- projekt przebudowy mostu 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

- pomiary w terenie 
      

      2.  Inwestor: Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka 
 

3.  Przedmiot i zakres opracowania 
3.1. Przedmiotem opracowania jest:  
Rozbiórka części elementów istniejącego mostu, które nie nadają się do adaptacji przy przebudowie i 
wykonanie nowego mostu metodą „reliningu” w formie przepustu o konstrukcji nośnej  z rury 
spiralnie karbowanej 125x26x3mm o średnicy 240 cm na obciąŜenie klasy B wg PN-85/S 10030 (400 
kN) 
 
3.2. Zakres opracowania obejmuje:     
- roboty rozbiórkowe belek podporęczowych i poręczy bez rozbiórki istniejącej jezdni, 
- rozebranie wylewek betonowych wzdłuŜ przyczółków pod mostem,  
- rozebranie ścianek bocznych  betonowych, 
- wykonanie wykopów pod ławę rury z kruszywa na całej szerokości istniejącego światła i długości 

projektowanej rury plus po 0.7 m przed i za wlotem, 
- wykonanie ławy z kruszywa w wykopie jw. z podsypki Ŝwirowo-piaskowej o uziarnieniu 0/32 

mm, zagęszczonej min. 0.98 wg Proctora grubości 20 cm, ostatnie 5 cm luźne, 
- wykonanie grodzy drewniano-ziemnej lub  z worków z piaskiem od strony górnej i dolnej wody z 

montaŜem kanałów obiegowych, 
- „relining”- wprowadzenie rury spiralnie karbowanej w istniejące światło mostu, 
- zabezpieczenie rury przed jej wypchnięciem lub przesunięciem (balast , rozpory), 
- ułoŜenie warstwy piasku na dnie rury do poziomu istniejącego dna rzeki, 
- wypełnienie mieszanką betonową kl. C12/15 przestrzeni pomiędzy istniejącym mostem a rurą na 

szerokości starego mostu, 
- wykonanie obsypki rury na części poszerzonej  z kruszywa o uziarnieniu 0/32 mm z jej 

zagęszczeniem do min. 0.98 wg Proctora , ostatnie 15 cm do IS ≥ 1.0, 
- ustawienie krawęŜników granitowych 15x30 cm.  
- wykonanie belek podporęczowych z betonu kl. C30/37 z montaŜem barieroporęczy, 
- wykonanie chodników na moście z kostki betonowej brukowej, 
- umocnienie skarp na wlocie i wylocie kamieniem brukowcem z zabezpieczeniem wlotu i wylotu 

palisadą z kołków, 
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- dostosowaniem skarp rzeki do ułoŜonej rury, 
- uporządkowanie terenu wokół mostu  i doprowadzenie uszkodzonych skarp rzeki do stanu       
      pierwotnego, 

      
3.3.  Działki objęte opracowaniem 
Planowana przebudowa mostu objęta opracowaniem połoŜona jest w Jednostce ewidencyjnej 
200105_2 Nowinka, obręb nr 0006 Józefowo na działkach o numerach geodezyjnych: 

− działki drogi nr 183 i  187, które są własnością Gminy Nowinka. 
− działce rzeki nr 210, która jest  własnością Skarbu Państwa pozostająca w zarządzie 

Marszałka Województwa Podlaskiego.  
− działce nr 81/6, która jest własnością Jana Witkowskiego, s. Henryka i Anastazji, zam. 

Józefowo 18, 16-403 Nowinka 
      Lokalizacja dojazdów i mostu nie ulegnie zmianie. Jest zgodna z Decyzja Wójta Gminy Nowinka o   
      ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AD II.6733.8.2017.BC  z dnia 09.01.2018 r.   
 

4.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
4.1. Istniejąca zabudowa 
W rejonie mostu  tereny rolnicze. Zabudowa zagrodowa.  
 
4.2. Most 
Istniejący most o konstrukcji nośnej łukowej z betonu zbrojonego posadowiony na przyczółkach 
betonowych. Poręcze z kątowników stalowych. Światło poziome mostu 3.0 m, pionowe 2.3 m. 
Nawierzchnia jezdni na moście  bitumiczna. Szerokość mostu 6.6 m. Obecny stan mostu  jest bardzo 
zły, grozi awarią. Ograniczono dopuszczony ruch na moście dla pojazdów o cięŜarze do 3.5 t. 
Odwodnienie mostu powierzchniowe.   
 
4.3.  Istniejące uzbrojenie terenu 

      Na moście brak infrastruktury technicznej. W odległości ok. 15 m wzdłuŜ pasa drogowego po lewej   
      stronie zlokalizowany jest wodociąg i kabel telefoniczny. 
       
      4.4. Uwarunkowania terenowe  
      Obszar objęty opracowaniem nie leŜy w strefie ochrony konserwatorskiej. 
      Na obszarze tym nie występują: 
      1) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 
      2) obiekty wpisane do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; 
      3) udokumentowane stanowiska archeologiczne, 
   
      4.5. Warunki  gruntowe 
      Z badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO – GEO Suwałki w kwietniu  2018 r. wynika,   
      Ŝe podłoŜe gruntowe stanową grunty spoiste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym zaliczane   
      do gruntów  budowlanych. Wahania poziomu wody gruntowej wynoszą ok. 0.5 m.  
 

5.  Projektowane zagospodarowanie terenu 
5.1. Dane ogólne – lokalizacyjne 
Most jest połoŜony w ciągu drogi gminnej nr 102366B w km 1+030 w miejscowości Józefowo. 
Opracowanie projektowe obejmuje przebudowę mostu tzw. metodą „rliningu” bez rozbiórki 
nawierzchni jezdni na moście, tj. wprowadzenie rury spiralnie karbowanej z blachy stalowej w 
istniejące światło mostu. 

 
5.2. Dane techniczne nowego mostu - przepustu pod drogą: 

      -     nośność (kl. B)    – 400 kN 
- rozpiętość/wysokość    – 2.40 m   
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- szerokość  mostu  (przepustu)  – 8.00/12.00 m     
- konstrukcja nośna    – rura spiralnie karbowana 125x26x3 mm śr. 240 cm 
- światło - przekrój poprzeczny   – 4.50 m2 
- rzędna dna rzeki pod mostem   – 126.90 m ppKr. 
- rzędna lustra wody na dz. 11.04.2018 r.  – 127.40 m ppKr. 
- rzędna dołu konstrukcji (góra rury)   – 129.10 m ppKr. 
- rzędna góry  jezdni w osi mostu   – 129.60 m ppKr. 
- szerokość jezdni na moście    – 5.50 m 

         
      5.3.  Roboty rozbiórkowe 
      Sprowadzają się do rozbiórki: 
      -     poręczy z kształtowników stalowych, 

-     belek podporęczowych betonowych , 
-     wylewek betonowych wzdłuŜ przyczółków pod mostem,  
- ścianek bocznych  betonowych, 
- przycięcie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdłuŜ krawęŜników, 
- wykopy pod projektowaną ławę fundamentową, 

      Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki pokazano i zwymiarowano na rys. „Inwentaryzacja    
      mostu” oraz szczegółowo opisano w przedmiarach robót. 
      Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania przekazać do recyklingu lub  
      utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. 
       
      5.4. Przekroje konstrukcyjne. Szczegóły konstrukcyjne 
      Jezdnia na moście szerokości 5.5 m ujęta w krawęŜniki granitowe 15x30 cm. Chodniki z kostki    
      betonowej. Spadek podłuŜny i poprzeczny jezdni pozostaje bez zmian. Przekroje poprzeczne i  
      podłuŜne oraz szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej załączonej do projektu.  

 
      5.5. Rozwiązanie wysokościowe – niweleta 
      Niweleta drogi na moście i dojazdach w łuku pionowym wypukłym pozostaje bez zmian.  
      Rozwiązanie wysokościowe – profil podłuŜny drogi załączono do projektu. 

 
      5.6. Odprowadzenie wód opadowych 

                  Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie jak dotychczas powierzchniowo przez trawiaste    
                  pobocza na skarpy i do rowów przydroŜnych.  

 
      5.7. Zieleń drogowa 
      Skarpy  przydroŜne po ułoŜeniu warstwy humusu grubości 5 cm naleŜy obsiać trawą. 
      W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzeń.  
      Roboty obejmują:  

- plantowanie terenu,  
- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą, 
- pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru budowy. 

 
      5.8. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
      Przebudowa mostu będzie odbywać się pod ruchem w ograniczonym zakresie znakami    
      pionowymi. Plan tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia robót na    
      czas budowy załączono do projektu w części rysunkowej.  
 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów    
podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów 

      Inwestycja nie jest połoŜona na terenach podlegających ochronie, ustalonych na podstawie     
      odrębnych  przepisów, w tym terenach górniczych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeństwo   
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      powodzi oraz  zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych. 
 
     7.  Wpływ na środowisko 
     Przebudowa mostu i dojazdów  nie wpłynie negatywnie na środowisko. Most  i droga będą      
     słuŜyć mieszkańcom, turystom i dla pojazdów samochodowych. Z uwagi na zastosowanie  
     sprawdzonych technologii w budownictwie mostowym i drogowym oraz materiały dopuszczone do    
     wbudowania, posiadające atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie spowoduje dodatkowych   
     zagroŜeń dla środowiska, nie pogorszy środowiska naturalnego, nie zostaną zakłócone stosunki wód  
     gruntowych. Teren wokół mostu i dojazdów zostanie urządzony i uporządkowany, co wpłynie  
     pozytywnie na otoczenie i jego zagospodarowanie. NaleŜy uznać, Ŝe inwestycja ta nie wpłynie  
     negatywnie na środowisko.   
     Wykonawca robót  na etapie realizacji zobowiązany jest zastosować się do wymagań  chroniących     
     środowisko. 
 
     8. Inne dane wynikające ze specyfikacji i charakteru inwestycji 
     8.1. Teren objęty opracowaniem jest obszarem rolniczym. Budownictwo zagrodowe. W  projekcie 
     uwzględniono interesy osób  trzecich - zapewniając dostęp  do drogi oraz przejazd przez   
     most dla mieszkańców i innych pojazdów bez  ograniczenia .  
 
     8.2. Ukształtowanie terenu 
     Teren posiada naturalnie ukształtowaną róŜnicę wysokościową, która nie ulegnie zmianie. 
     Planowana inwestycja nie zmieni aktualnych stosunków wodnych. 
 
     8.3. Wycinka drzew 
     Brak wycinki drzew.. 
 
     8.4. Dane dotyczące korzystania z drogi w tym przez osoby niepełnosprawne 
     UŜytkownicy drogi oraz osoby niepełnosprawne korzystają z drogi na zasadach ogólnych z  
     uwzględnieniem  klasy drogi i oznakowania poziomego i pionowego ustawionego wzdłuŜ pasa  
     drogowego. Oznakowanie mostu znakami F-4 i zabezpieczenie barieroporęczami pokazano na  
     projekcie zagospodarowania. 
 
     8.5. Inwestycja jest zgodna z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy    
     Nowinka  nr AD II.6733.8.2017.BC  z dnia 09.01.2018 r.                
      
     9.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
     Prawo budowlane Dz. U. z 2016, poz. 290 zgodnie z artykułem 34, ustęp 3, punkt 5,  obszar  
     oddziaływania mieści się w całości w granicach inwestycji na działkach objętych opracowaniem   
     i nie będzie negatywnie oddziaływać na otoczenie.     
     Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa warunków ruchu.  
 

10. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
     Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty budowlane nie mogą 
      powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w  
      uzgodnieniu z właścicielem nie moŜe ograniczyć jego wartości uŜytkowej. 
 

11. Wymagania ogólne 
     Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w projekcie 
     wykonawczym oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z  
     uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji „bioz”. 
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                                                         CZĘŚĆ   OPISOWA 
                                     do projektu architektoniczno-budowlanego 
                               „Przebudowa mostu na rzece Królewianka w ciągu       
            drogi  gminnej nr 1023366B Olszanka Folwark-Józefowo w km 1+030                           
 

1.  Podstawa opracowania: 
             -    umowa nr 9/IV/18 z dnia 03.kwietnia 2018 r. 
             -    przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 r., poz.1566) 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2016r., poz.290 z późn. zm.)  
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999, Nr 43, 
poz.430 z późn.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w    
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty   

      inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735 z późn. zm.)             )  
- projekt przebudowy most 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

- pomiary w terenie 
 

 2.  Inwestor: Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka 
 

 3.  Przedmiot i zakres opracowania 
3.1. Przedmiotem opracowania jest:  
Rozbiórka części elementów istniejącego mostu, które nie nadają się do adaptacji przy przebudowie i 
wykonanie nowego mostu-przepustu metodą „reliningu” w formie przepustu o konstrukcji nośnej  z 
rury spiralnie karbowanej 125x26x3mm o średnicy 240 cm na obciąŜenie klasy B wg PN-85/S 10030 
(400 kN) 
 
3.2. Zakres opracowania obejmuje:     
- roboty rozbiórkowe belek podporęczowych i poręczy stalowych bez rozbiórki istniejącej jezdni, 
- rozebranie wylewek betonowych wzdłuŜ przyczółków pod mostem,  
- rozebranie ścianek bocznych  betonowych, 
- wykonanie wykopów pod  fundament z kruszywa na całej szerokości istniejącego światła pod 

przepustem i długości projektowanej rury plus po 0.7 m przed i za wlotem, 
- wykonanie ławy z kruszywa w wykopie jw. z podsypki Ŝwirowo-piaskowej o uziarnieniu 0/32 

mm, zagęszczonej min. 0.98 wg Proctora grubości 30 cm, ostatnie 5 cm luźne, 
- wykonanie grodzy drewniano-ziemnej lub  z worków z piaskiem od strony górnej i dolnej wody z 

montaŜem kanałów obiegowych, 
- „relining”- wprowadzenie rury spiralnie karbowanej w istniejące światło mostu z jej ustawieniem, 
- zabezpieczenie rury przed jej wypchnięciem lub przesunięciem (balast , rozpory), 
- ułoŜenie warstwy pospółki na dnie rury do poziomu istniejącego dna rzeki, 
- wypełnienie mieszanką betonową kl. C12/15 przestrzeni pomiędzy istniejącym mostem a rurą na 

szerokości starego mostu, 
- wykonanie obsypki rury na części poszerzonej  z kruszywa o uziarnieniu 0/32 mm z jej 

zagęszczeniem do min. 0.98 wg Proctora , ostatnie 15 cm do IS ≥ 1.0, 
- ustawienie krawęŜników granitowych 15x30 cm wzdłuŜ jezdni.  
- wykonanie belek podporęczowych z betonu kl. C30/37 z montaŜem barieroporęczy, 
- wykonanie chodników na moście z kostki betonowej brukowej, 
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- umocnienie skarp na wlocie i wylocie kamieniem brukowcem z zabezpieczeniem wlotu i wylotu 
palisadą z kołków, 

- dostosowaniem skarp rzeki do ułoŜonej rury, 
- ustawienie znaków F-4 na moscie, 
- uporządkowanie terenu wokół mostu  i doprowadzenie uszkodzonych skarp rzeki do stanu       

pierwotnego, 
      

3.3. Działki objęte opracowaniem 
Planowana przebudowa mostu objęta opracowaniem połoŜona jest w Jednostce ewidencyjnej 
200105_2 Nowinka, obręb nr 0006 Józefowo na działkach o numerach geodezyjnych: 

− działki drogi nr 183 i  187, które są własnością Gminy Nowinka. 
− działce rzeki nr 210, która jest  własnością Skarbu Państwa pozostająca w zarządzie 

Marszałka Województwa Podlaskiego.  
− działce nr 81/6, która jest własnością Jana Witkowskiego, s. Henryka i Anastazji, zam. 

Józefowo 18, 16-403 Nowinka 
      Lokalizacja dojazdów i mostu nie ulegnie zmianie. 
 

 4.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
4.1. Istniejąca zabudowa 
W rejonie mostu  tereny rolnicze. Zabudowa zagrodowa.  
 
4.2. Most 
Istniejący most o konstrukcji nośnej łukowej z betonu zbrojonego posadowiony na przyczółkach 
betonowych. Poręcze z kątowników stalowych. Światło poziome mostu 3.0 m, pionowe 2.3 m. 
Nawierzchnia mostu  bitumiczna. Szerokość mostu 6.6 m. Obecny stan mostu  jest bardzo zły, grozi 
awarią. Ograniczono dopuszczony ruch na moście dla pojazdów o cięŜarze do 3.5 t. Odwodnienie 
mostu powierzchniowe.   
 
4.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

      Na moście brak infrastruktury technicznej. W odległości 15 m po lewej stronie wzdłuŜ pasa  
      drogowego zlokalizowany jest wodociąg i kabel telefoniczny. 
       

4.4.  Uwarunkowania terenowe  
      Obszar objęty opracowaniem nie leŜy w strefie ochrony konserwatorskiej. 
      Na obszarze tym nie występują: 
      1)obiekty wpisane do rejestru zabytków; 
      2) obiekty wpisane do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; 
      3) udokumentowane stanowiska archeologiczne, 
   
     4.5. Warunki  gruntowe 
      Z badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO – GEO Suwałki w kwietniu  2018 r. wynika,   
      Ŝe podłoŜe gruntowe stanową grunty spoiste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym zaliczane   
      do gruntów  budowlanych. Wahania poziomu wody gruntowej wynoszą jw. 0.5 m.  
 

      5.  Projektowane zagospodarowanie terenu 
      5.1. Dane ogólne – lokalizacyjne 

Most jest połoŜony w ciągu drogi gminnej nr 102366B w km 1+030 nad rzeką  Królewianką w 
miejscowości Józefowo. 
Opracowanie projektowe obejmuje przebudowę mostu tzw. metodą „rliningu” bez rozbiórki 
nawierzchni jezdni na moście i istniejącej konstrukcji mostu, tj. wprowadzenie rury spiralnie 
karbowanej z blachy stalowej w istniejące światło mostu. 
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5.2. Dane techniczne nowego mostu – przepustu pod drogą: 
      -     nośność (kl. B)    – 400 kN 

- rozpiętość/wysokość    – 2.40 m   
- szerokość  mostu  (przepustu)  – 8.00/12.00 m     
- konstrukcja nośna     – rura spiralnie karbowana 125x26x3 mm śr. 240 cm 
- światło – przekrój     – 4.50 m2 
- rzędna dna rzeki pod mostem   – 126.90 m ppKr. 
- rzędna lustra wody na dz. 11.04.2018 r.  – 127.40 m ppKr. 
- rzędna dołu  konstrukcji (góra rury)  – 129.10 m ppKr. 
- rzędna góry  jezdni w osi mostu   – 129.60 m ppKr. 
- szerokość jezdni na moście    – 5.50 m 
- obecne przykrycie dna rzeki  `  – 23.50 m2 
- przykrycie po przebudowie    –  42.00 m2 

         
5.3. Roboty rozbiórkowe 

     Sprowadzają się do rozbiórki: 
 -    poręczy z kształtowników stalowych, 
 -    belek podporęczowych betonowych , 
-    wylewek betonowych wzdłuŜ przyczółków pod mostem,  
- ścianek bocznych  betonowych, 
- przycięcie nawierzchni bitumicznej wzdłuŜ krawęŜników, 
- wykopy pod projektowaną ławę fundamentową, 

      Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki pokazano i zwymiarowano na rys. „Inwentaryzacja    
      mostu” oraz szczegółowo opisano w przedmiarach robót. 
      Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania przekazać do recyklingu lub  
      utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. 
       

5.4.  Grodze drewniano- ziemne 
W celu wykonania wykopów i dalszych robót związanych z przebudową mostu naleŜy wykonać dwie 
grodze, przed mostem w odległości 4.0 m i za mostem w odległości 8.0 m. Grodze mogą być 
wykonane jako grodze drewniano-ziemne lub  z worków z piaskiem z dodatkowym zabezpieczeniem 
folią budowlaną. 
 
5.5.Kanały obiegowe wody 
Równolegle z wykonaniem grodzy naleŜy ułoŜyć dwa kanały obiegowe pomiędzy grodzami długości 
po 18.0 m z rur PCV o średnicy 40 cm. W pierwszym etapie kanały ułoŜyć pomiędzy rurą a starą 
konstrukcją mostu. Po wprowadzeniu rury i jej ułoŜeniu zgodnie z projektem oraz wykonaniu balastu 
kanały obiegowe przełoŜyć do wewnątrz rury na czas wykonania obrukowania dna rzeki i palisady. 
Najlepiej prowadzić roboty w okresie lata, gdy brak jest opadów.  Kanały mają za zadanie 
przeprowadzić wodę pod mostem. Dodatkowo na czas wykonania ławy z kruszywa w celu 
dodatkowego osuszenia wykopu naleŜy zastosować pompę spalinową . 
  
5.6. Wykopy 
Wykopy obejmują: 

  -   wykop pod ławę fundamentową do poziomu 126.40 na długości 6.5 m i szerokości 3.0 m pod       
      istniejącą konstrukcją starego mostu, 
 -    rozkopanie nasypu drogowego od strony górnej i dolnej wody do poziomu 126.40 tj. dna   

projektowanej ławy fundamentowej na długości po jw. 3.45 m od istniejącej starej konstrukcji.  
      Urobek z wykopów wykorzystać na ukształtowanie skarp stosownie do nowej sytuacji i ich    
      humusowanie. 
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5.7.Ława fundamentowa 
     Na całej długości rury stalowej plus po 70 cm na wlocie i wylocie wykonać ławę   
     Fundamentową szer. 3.0 m z kruszywa – mieszanki Ŝwirowo-piaskowej o uziarnieniu    
     0/32mm  grubości 30 cm zagęszczonej do  Is ≥ 0.98. Ławę na długości rury wyprofilować    
     do jej  kształtu. Ostatnie górne 5 cm luźne.  
      

5.8.Rura spiralnie karbowana 
Konstrukcję nośną mostu-przepustu stanowi rura stalowa spiralnie karbowana 
125x26x3mm o średnicy 240 cm. Rurę posadowić 20 cm poniŜej dna rzeki tj. na rzędnej w 
osi  drogi  równej 126.70 ze spadkiem 0.5% w kierunku spływu wody. Po ustawieniu rury 
we właściwym jej połoŜeniu naleŜy ją zabezpieczyć przed przesunięciem i wypchnięciem 
w czasie obetonowywania i obsypywania kruszywem.  

  
       5.9.  Nasypy 
     Po wykonaniu ławy fundamentowej z kruszywa naleŜy dokonać ustabilizowaniu rury  
     w docelowym jej połoŜeniu. Następnie nasypać na dno rury warstwę pospółki do  
     poziomu dna rzeki, co stanowić będzie jednocześnie jej balast. PrzełoŜyć kanały    
     obiegowe do wewnątrz rury. Kanały i grodze rozebrać po zakończeniu robót. 
 
       5.10.  Wypełnienie betonowe 
     Po wykonaniu rozpór rury, które zabezpieczą ją przed wypchnięciem i wykonaniu szalunków moŜna  
     przystąpić do obetonowania rury-wypełnienia przestrzeni pomiędzy rurą a istniejącą konstrukcją starego  
     mostu mieszanką betonową klasy C12/15 o konsystencji  ciekłej lub półciekłej. Przestrzeń wypełniać  
     równomiernie po obu stronach. NaleŜy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie przestrzeni w części   
     górnej. Kończyć wypełnianie podając beton od strony wlotu.  
 
     5.11. Zasypka Ŝwirowo-piaskowa  
     Proces zasypywania konstrukcji ma bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy obiektu. 

       Po związaniu betonu i rozszalowaniu  naleŜy dokonać zasypki  rury od strony wlotu i wylotu  
       mieszanką Ŝwirowo-piaskową o uziarnieniu 0/32 mm. Zasypywać warstwami grubości 20 cm  
       z ich zagęszczeniem do  Is ≥ 0.98. wg Proktora. Rozwiązanie konstrukcyjne  przedstawiono w  
       części rysunkowej projektu. 
 

5.12.  Jezdnia i krawęŜniki  
Istniejąca jezdnię na moście o nawierzchni bitumicznej przyciąć piłą do betonu na szerokość  5.4 m. 
Ustawić krawęŜniki  granitowe  15x30 cm na szerokość 5.5 m (szer. jezdni) i na wysokość ponad 
jezdnię 14 cm. KaŜdy z krawęŜników zakotwiony w belce podporęczowej kotwami osadzonymi na 
Ŝywicy epoksydowej w krawęŜnikach na głębokość 10 cm. Kotwy ze stali klasy B355S o średnicy 12 
mm i długości 30 cm. Szczelinę pomiędzy jezdnią a krawęŜnikami szerokości 5 cm wypełnić betonem 
cementowym a następnie masą zalewową bitumiczną. Patrz szczegół „A” załączony do projektu. Na 
zakończeniach chodników krawęŜniki na długości min.  1.0 m obniŜyć do 2 cm powyŜej jezdni. 

 
      5.13.Belki podporęczowe 
     Pod belkami podporęczowymi dogęścić zasypkę do Is ≥ 1.0. wg Proktora. Ustawić krawęŜniki.   
     UłoŜyć warstwę betonu podkładowego klasy C12/15 grubości 10 cm. Na beton podkładowy ułoŜyć    
     izolację z jednej warstwy  papy asfaltowej  na lepiku bitumicznym. Wykonać szalunki, zamontować   
     zbrojenie i wykonać betonowanie belek podporęczowych betonem klasy C30/37. Stal zbrojeniowa   
     klasy B355S. W górnej  części belek osadzić kotwy pod słupki barieroporęczy o rozstawie co 1.33 m. 
     Rysunek belek podporęczowych załączono do projektu w części rysunkowej. 

   
    5.14. Barieroporęcze mostowe 

      Barieroporęcze mostowe IPE140 o rozstawie słupków co 1.33 m o wysokości 110 cm, długości    
      po 8.0 m z kaŜdej strony zakończone elementami łukowymi. Na prowadnicy typu B zamontować po    
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      dwa elementy odblaskowe. Rysunek barieroporęczy załączono do projektu w części rysunkowej.    
      Usytuowanie barieroporęczy według rys.: Przekrój poprzeczny, Przekrój  podłuŜny i Widok z góry. 
 

5.15. Chodniki na moście 
Szerokości  55 cm pomiędzy belką i krawęŜnikami na długości mostu. Nawierzchnia chodników z 
kostki brukowej betonowej  koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 
grubości 5-7  cm. 
 
5.16.Skarpy 
Skarpy wlotu i wylotu mostu i rzeki umocnione kamieniem brukowcem 16/23 cm na podsypce cem.- 
piaskowej gr. 15 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową kl. C15. Skarpy rzeki na wlocie i wylocie 
długości po 70 cm zabezpieczone palisadą z kołków o średnicy 10 cm i długości 1.0 m. 
Na dalszej wysokości za zabrukiem skarpy umocnione warstwą humusu grubości 5 cm z obsianiem 
trawą. 
 
5.17. Pobocza . 
Stanowią przedłuŜenie  chodników na długości 3.0 m. Pobocza o nawierzchni Ŝwirowej gr. 10 cm.  

 
     6.  Odprowadzenie wód opadowych 

          Z mostu, którego nawierzchnia jest w łuku pionowym wypukłym  odprowadzenie wód     
                 opadowych  odbywać się będzie grawitacyjnie jak dotychczas na trawiaste pobocza i skarpy. 

 
     7.  Wycinka drzew 
      W pasie drogowym brak jest wycinki drzew.     
       
      8. Organizacja ruchu 

8.1.Na czas budowy  
Ruch na moście będzie odbywał się będzie w ograniczonym zakresie. Do projektu załączono Plan 
tymczasowego zabezpieczenia robót na czas budowy. Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem w 
zaleŜności od przyjętej technologii robót moŜe go zmienić. 

       
8.2.Po zakończeniu budowy 
Most zostanie oznakowany znakami F-4. Zdemontowane zostaną znaki ograniczające skrajnię na 
moście i znaki ograniczające zakaz wjazdu na most dla pojazdów o cięŜarze całkowitym powyŜej 3.5 
tony. 
 
9.  Urządzenia obce 
Na moście brak urządzeń obcych. 
 

      10. ZagroŜenia oddziaływania na środowisko  
      W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie    
      na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
      Obszar działania planowanego przedsięwzięcia zlokalizowano poza obszarami Europejskiej Sieci 
      Ekologicznej Natura 2000.  
      Nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsięwzięcia mogła negatywnie wpływać na gatunki     
      roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary         
      Natura 2000. 
    
      10.1. Emisja hałasu 
      W trakcie prowadzenia przebudowy głównym źródłem emisji hałasu jest praca maszyn napędzanych    
      silnikami spalinowymi, takimi jak:  koparki, spręŜarki, zagęszczarki itp. Hałas będzie krótkotrwały,     
      sporadyczny, zaniknie po zakończeniu budowy. 
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      10.2. Zanieczyszczenie powietrza 
      W trakcie  przebudowy emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – zmienia się w    
      zaleŜności od miejsca i fazy budowy, znika wraz z zakończeniem budowy.  
 
      10.3. Wody powierzchniowe i podziemne  
      Przedsięwzięcie nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  
 
      10.4. Świat roślinny 
      Przedsięwzięcie nie ma wpływu na świat roślinny. W rejonie drogi brak jest roślinności chronionej.  
 
      10.5. Gospodarka odpadami 
      Podczas wykonywania robót związanych z  budową wystąpią odpady budowlane w postaci: 

-   grunt i kruszywa – do ponownego wbudowania 
      -   odpady betonowe – do wywiezienia do utylizacji lub recyklingu 

 
      10.6. Zabytki kultury materialnej  
      Roboty ziemne będą prowadzone głównie w obrębie istniejącego mostu, gdzie wcześniej były    
      prowadzone  nasypy, wykopy pod istniejący most i drogę.   
      Na terenie budowy nie występują  nierozpoznane stanowiska archeologiczne.  
 
      10.7. Ochrona Ŝycia i zdrowia ludzi  
      W celu eliminacji zagroŜeń Ŝycia i zdrowia ludzi, w czasie przebudowy mostu naleŜy odpowiednio  
      oznakować  roboty i zabezpieczyć. Wszystkie roboty budowlane naleŜy prowadzić zachowując  
       warunki BHP z  uwzględnieniem informacji „bioz”.  Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z  
       Inwestorem projekt organizacji budowy  i zabezpieczenia  robót.  
 
      10.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 
      W celu zminimalizowania bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko    
       w fazie przebudowy i eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z    
       uwzględnieniem  

- wykonawstwo zostanie skrócone do niezbędnego minimum 
- ze względu na hałas pracujących maszyn i urządzeń roboty budowlane będą wykonywane 

tylko w porze   dnia w przedziale czasowym (6.00- 18.00) 
- szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę 

(szczelność  układu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb 
i wód związkami  ropopochodnymi, 

- w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone 
       Uwaga: 
       Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót uporządkować teren a ewentualne jego  

 uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
        11.   Wytyczne realizacji 
        Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliŜeniu  
        Do kanału deszczowego roboty ziemne prowadzić ręcznie.    
        Całość robót prowadzić pod    nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi i mostu   
        powierzyć uprawnionemu geodecie. 
        Oznakowanie robót powinno być w zaleŜności od przyjętej technologii uzgodnione z inwestorem i      
        zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych  
        warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
        drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181). 
        Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany    
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         sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra          
         Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 
         Przy sporządzaniu „planu bioz” naleŜy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych    
         robót : 

- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
poz.401), 

- w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. 01. 2017r.),  

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i     
      higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),  
- w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach    

                        technicznych wykonania i odbioru robót.  
- w obwieszczeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r.  
      sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń   
      technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r., poz.583) 

          Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i przejazdu pojazdom w  
          zakresie ograniczonym stosownie do oznakowania. Po zakończeniu robót wykonawca  ma  
          obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
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PRACOWNIA PROJEKTOWA  „ D A R P O L” 
Zygmunt Dargiewicz  Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki                            

tel. kom. 600890579, e-mail:  pp.darpol@gmail.com 
 
    
  
 

     Informacja 
                   dotycząca   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia     
 
  

                                    
          
    OBIEKT:          Przebudowa mostu na rzece Królewianka w ciągu       
                                     drogi  gminnej nr 102366B Olszanka                          
                                        Folwark - Józefowo w km 1+030                  
                           
 
                                     
    ADRES:              m. Józefowo, gm. Nowinka, pow. Augustów 
                         
              
 
 
     INWESTOR:     Gmina Nowinka, 16-304 Nowinka, Nowinka 33 
 
 
 
 
     PROJEKTANT:                                         mgr inŜ. Zygmunt DARGIEWICZ  
                                                                                     Gawrych Ruda 86 
                                                                                     16 – 402  Suwałki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Czerwiec  2018 r.  
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
            1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji. 

Podczas przebudowy mostu na rzece Królewianka  w m. Józefowo w ciągu drogi gminnej            
Nr 102366B, będą wykonywane roboty związane z przebudową w tym: roboty rozbiórkowe części 
elementów istniejącego mostu, roboty ziemne, przebudowa istniejącego mostu na przepust, roboty 
wykończeniowe.Wszystkie roboty objęte dokumentacją będą wykonywane w pełnym zakresie j.n;  

 
1.1.Roboty mostowe 

- rozbiórka części elementów istniejącego mostu, 
- wykopy,  
- wykonanie ławy z mieszanki kruszywa naturalnego, 
- włoŜenie rury z blachy spiralnie karbowanej w światło istniejącego mostu, 
- roboty ciesielskie i szalunkowe, 
- wykonanie obetonowania i zasypki rury, 
- przygotowanie i montaŜ zbrojenia belek podporęczowych, 
- betonowanie belek podporęczowych, 
- montaŜ barier stalowych mostowych na moście , ustawienie znaków drogowych 
- umocnienie skarp brukowcem i humusowanie z obsianiem trawą, 
- roboty wykończeniowe, 

 
1.2.Roboty drogowe   

- oznakowanie pionowe, zabezpieczenie robót, 
- roboty ziemne związane z wykopami i nasypami  skarp,  
- roboty wykończeniowe 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego                                                              
Teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany. W bezpośrednim otoczeniu  mostu    
brak zabudowy. Na moście nie występują urządzenia obce. W zakresie objętym opracowaniem 
brak jest uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących spowodować   
     zagroŜenie 
Roboty mostowe i drogowe będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym. Do 
podstawowych zagroŜeń z uwagi na zbliŜenia podczas robót oraz wykonywania sprzętem cięŜkim 
zaliczamy:  

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy, 
- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane. 
- roboty związane z montaŜem rury spiralnie karbowanej dł.12.0 m o średnicy 240 cm , 

Pojazdy i sprzęt cięŜki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce postojowe . Miejsca na 
składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a składowane materiały 
zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. Materiały drobnicowe 
powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2.0 m. Składowiska powinny 
odpowiadać zasadom BHP i wyposaŜone w sprzęt p.poŜ. 

                                                                                                
4.  Wykaz podstawowych  zagroŜeń przewidzianych podczas realizacji 
4.1.Roboty ziemne 

- skala: średnia 
- rodzaj: zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje,   
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- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych związanych z 
wykopami i nasypami. Podczas transportu urobku i kruszywa. 

ZagroŜenie występuje: 
- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody, 
- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 
- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek,  
- w czasie transportu kruszywa – kolizje drogowe, 
W kaŜdej chwili moŜe nastąpić awaria sprzętu, wtargnięcie osób postronnych, nieuwaga 
operatora koparki – te elementy potęgują zagroŜenie na budowie. 
Poza budową podczas transportu kruszywa – kolizje drogowe. 

 
4.2.Roboty rozbiórkowe elementów mostu  

- skala: duŜa 
- rodzaj: zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia, uszkodzenie sprzętu, nieuwaga operatorów sprzętu, 

robotników, praca na wysokości,  
- miejsce i czas: podczas rozbiórki elementów  mostu, załadunku materiałów z rozbiórki, 

transportu materiałów z rozbiórki, 
Podstawowym zagroŜeniem jest:  
- zagroŜenie Ŝycia i zdrowia, 
- upadek robotnika z wysokości,  
- upadek cięŜaru – elementu betonowego, nieuwaga robotnika, awaria sprzętu. 
 

4.3.Roboty nawierzchniowe na  moście 
- skala: średnia 
- rodzaj: zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  
- miejsce i czas: na terenie  budowy podczas budowy chodników, 
- układania krawęŜników granitowych oraz ich transportu tj. wyładunku i załadunku. 
ZagroŜenie następuje podczas pracy pił do cięcia nawierzchni,  transportu materiałów 
nawierzchniowych. 
Podstawowym zagroŜeniem jest: 
- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 
- awaria sprzętu, 
- upadek cięŜaru z wysokości,  
- kolizje drogowe podczas transportu, 

   
4.4. Roboty ciesielskie 

- skala: duŜa,   
- rodzaj: zagroŜenie zdrowia i okaleczenie, 
- miejsce i czas: na budowie, przy przycinaniu desek podczas szalowania, 

                     przy obsłudze piły, przy obcinaniu desek,     
Podstawowym zagroŜeniem jest:                                                      
- zły stan urządzeń i zabezpieczeń, 
- nieuwaga robotników i nieprzestrzeganie przepisów BHP.  

 
4.5.Roboty zbrojeniowe 

- skala: średnia 
- rodzaj: zagroŜenie zdrowia, uszkodzenie ciała, okaleczenie,  
- miejsce i czas: podczas wyginania figur zbrojenia, transportu zbrojenia,                                                                           

Podstawowym zagroŜeniem jest: 
- nieuwaga obsługi giętarek, noŜyc do stali i wyciągarek, 
- zły stan techniczny urządzeń,  
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4.6. Roboty betoniarskie 
- skala: średnia 
- rodzaj: uszkodzenie ciała,  nieuwaga operatorów sprzętu do betonowania, kolizje drogowe,  
- miejsce i czas: transport mieszanki betonowej, podczas betonowania, 
Podstawowym zagroŜeniem jest: 
- brak koordynacji i kolejności betonowania, 
- nieuwaga betoniarzy i operatorów sprzętu, 

 
            4.7. MontaŜ barieroporęczy mostowych 

- skala: średnia 
- rodzaj: uszkodzenia ciała,  
- miejsce: podczas montaŜu barier na moście , 
Podstawowym zagroŜeniem jest: 
- brak koordynacji robót montaŜowych, 
- awarie sprzętu, 
- nieuwaga robotników , 
 

            4.8. Roboty wykończeniowe  
- skala: mała 
- rodzaj: uszkodzenia ciała,  
-     miejsce: podczas umocnienia skarp przez brukowanie, 
Podstawowym zagroŜeniem jest: 
- okaleczenie spowodowane uderzeniem kamienia, 
- upadek ze skarpy, 
 

5. Wskazanie sposobu instruktaŜu przed przystąpieniem do realizacji robót   
    szczególnie niebezpiecznych 

 
Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.       
Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest   
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra   

            Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  (Dz.U.Nr 120, poz.1126). 
      Przy sporządzaniu „planu bioz” naleŜy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych    
      robót w:  
            -    rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i   
                  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), 

- obwieszczenie  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 19 lutego 2018 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót  ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U.z 2018 r. poz. 583),  

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i   
      higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912)  
- specyfikacjach technicznych. 

           NaleŜy zapoznać się z dokumentacją projektową  i technologią robót. Roboty prowadzić pod    
            nadzorem osób uprawnionych.  

InstruktaŜ i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem bioz”. 
Szczególną uwagę zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień i szkolenia stanowiskowe 
przez osoby obsługujące sprzęt drogowy i robotników wykonujących roboty branŜowe. 
 
Szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień, 
- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych 

wymaganych odpowiednimi przepisami, 
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- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 
- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji techniczno – 

ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopów i robót 
rozbiórkowych, 

- praca po spoŜyciu napojów alkoholowych, 
- składowanie pod liniami energetycznymi napowietrznymi materiałów, 
- prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi będącymi pod 

napięciem. 
 

6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 
- zasady BHP, szkolenie podstawowe i  stanowiskowe z uwzględnieniem oceny ryzyka 

zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie niebezpiecznych, 
-  wykazu  robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby  
- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzieŜ ), 
- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 
- sprawny sprzęt  i narzędzia, 
- nadzór i koordynacja robót, 
- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  
- zasady postępowania w przypadku zagroŜenia 
- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 
- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela uzbrojenia    
      podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego podanych, a   
      przede  wszystkim przy zbliŜeniu do czynnych urządzeń prace wykonywać ręcznie 
- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi normy PC-

IEC60364-7-704:1999. 
Uwaga: 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników, osoba 
nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w 
celu usunięcia zagroŜenia. 

 
           7. Ochrona wykonywania robót środowiska w czasie  

Do wymogów w tym zakresie naleŜy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed skaŜeniami. Pracujący 
sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów pędnych, smarów oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 
     8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie 
mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w 
uzgodnieniu z właścicielem nie moŜe ograniczyć jego wartości uŜytkowej. 

 
9. Inne 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być wyposaŜona w tablicę 
informacyjną  zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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CZĘŚĆ KOSZTOWA  
 


