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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZESC OPISOWA I RYSUNKOWA



CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania
Przebudowa mostu na rzece Krolewianka w ciagu
drogi gminnej nr 1023366B Olszanka Folward6zefowo w km 1+030

1. Podstawa opracowania:

- umowa nr 9/1V/18 z dnia 03.kwietnia 2018 r.

- przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 r., poz.1566)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2016r., poz.290 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, gkim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999, Nr 43,
p0z.430 z p6Zzn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735 z p6zn. zm.) )

- projekt przebudowy mostu

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiobot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

- pomiary w terenie

2. Inwestor:Gmina Nowinka, Nowinka 33, 1804 Nowinka

3. Przedmiot i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest:

Rozbiodrka czesci elementdw istniejacego mostu, ktére nie nadaja si¢ do adaptacji przy przebudowie i
wykonanie nowego mostu metoda ,reliningu” w formie przepustu o konstrukcji nosnej z rury
spiralnie karbowanej 125x26x3mm o $rednicy 240 cm na obcigzenie klasy B wg PNB5/S 10030 (400
kN)

3.2.Zakres opracowania obejmuije:

- roboty rozbiorkowe belek podporgczowych 1 poreczy bez rozbiorki istniejacej jezdni,

- rozebranie wylewek betonowych wzdtuz przyczétkéw pod mostem,

- rozebranie $cianek bocznych betonowych,

- wykonanie wykopow pod tawg rury z kruszywa na calej szerokosci istniejacego $wiatta i dlugosci
projektowanej rury plus po 0.7 m przed i za wlotem,

- wykonanie tawy z kruszywa w wykopie jw. z podsypki zwirowo-piaskowe] o uziarnieniu 0/32
mm, zaggszczonej min. 0.98 wg Proctora grubosci 20 cm, ostatnie 5 cm luzne,

- wykonanie grodzy drewniarmiemnej lub z workoéw z piaskiem od strony goérnej i dolnej wody z
montazem kanaléw obiegowych,

- ,relining”- wprowadzenie rury spiralnie karbowanej w istniejace §wiatto mostu,

- zabezpieczenie rury przed jej wypchnigciem lub przesunigciem (balast , rozpory),

- ulozenie warstwy piasku na dnie rury do poziomu istniejacego dna rzeki,

- wypehienie mieszanka betonowa kl. C12/15 przestrzeni pomigdzy istniejacym mostem a rura na
szeokosci starego mostu,

- wykonanie obsypki rury na czgsci poszerzonej z kruszywa o uziarnieniu 0/32 mm z jej
zageszczeniem do min. 0.98 wg Proctora , ostatnie 15 cm do Is> 1.0,

- ustawienie kraweznikow granitowych 15x30 cm.

- wykonanie belek podporgczowych z betonu kl. C30/37 z montazem barieroporgczy,

- wykonanie chodnikéw na moscie z kostki betonowej brukowe;,

- umocnienie skarp na wlocie i wylocie kamieniem brukowcem z zabeagpiren wlotu i wylotu
palisada z kotkow,



- dostosowaniem skarp rzeki do utozonej rury,
- uporzadkowanie terenu wokot mostu i doprowadzenie uszkodzonych skarp rzeki do stanu
pierwotnego,

3.3. Dzialki objete opracowaniem
Planowana przebudowa mostu objeta opracowaniem potozona jest w Jednostce ewidencyjnej
200105_2 Nowinka,eb nr 0006 Jozefowo na dziatkach o numerach geodezyjnych:
— dziatki drogi nr 183 1 187, ktore sa wtasnoscia Gminy Nowinka.
— dzialce rzeki nr 210, ktéra jest wilasnoscia Skarbu Panstwa pozostajaca w zarzadzie
Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego.
— dziatce nr 81/6, ktora jest wlasnoscia Jana Witkowskiego, s. Henryka 1 Anastazji, zam.
Jozefowo 18, 18103 Nowinka
Lokalizacja dojazdow i mostu nie ulegnie zmianie. Jest zgodna z Decyzja Wijia iowinka o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AD 11.6733.8.2017.BC z dnia 09.01.2018 r.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1.Istniejqca zabudowa
W rejonie mostu tereny rolnicze. Zabudowa zagrodowa.

4.2. Most

Istniejacy most o konstrukcji nosnej tukowej z betonu zbrojonego posadowiony na przyczotkach
betonowych. Porgcze z katownikow stalowych. Swiatlo poziome mostu 3.0 m, pionowe 2.3 m.
Nawierzchnia jezdni na mo$cie bitumiczna. Szeroko$¢ mostu 6.6 m. Obecny stan mostu jest bardzo
zly, grozi awaria. Ograniczono dopuszczony ruch na moscie dla pojazdow o cigzarze do 3.5 t.
Odwodnienie mostu powierzchniowe.

4.3. Istniejqce uzbrojenie terenu
Na moscie brak infrastruktury technicznej. W odleglosci ok. 15 m wzdluz pasa drogowego po lewe;j
stronie zlokalizowany jest wodag i kabel telefoniczny.

4.4. Uwarunkowania terenowe

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.
Na obszarze tym nie wystepuja:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytkow;

2) obiekty wpisane do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow;
3) udokumentowane stanowiska archeologiczne,

4.5. Warunki gruntowe

Z badan geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO — GEO Suwatki w kwietniu 2018 r. wynika,
ze podtoze gruntowe stanowa grunty spoiste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym zaliczane
do gruntow budowlanych. Wahania poziomu wody gruntowej wynosza ok. 0.5 m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Dane ogdlne — lokalizacyjne

Most jest potozony w ciagu drogi gminnej nr 102366B w km 1+030 w miejscowosci Jozefowo.
Opracowanie projektowe obejmuje przebudowe mostu tzw. metoda ,rliningu” bez rozbiorki
nawierzchni jezdni na moscie, tj. wprowadzenie rury spiralnie karbowanej z blachy stalowej w
istniejace $wiatlo mostu.

5.2. Dane techniczne nowego mostprzepustu pod drogq:
- nos$nos¢ (kl. B) — 400 kN
- rozpigtos¢/wysokosé —-240m



- szeroko$¢ mostu (przepustu) —8.00/12.00 m

- konstrukcja nosna — rura spiralnie karbowana 125x26xan $r. 240 cm
- $wiatlo - przekroj poprzeczny - 450 f

- rzedna dna rzeki pod mostem —126.90 m ppKr.

- rzedna lustra wody na dz. 11.04.2018 r. —127.40 m ppKTr.

- rzedna dotu konstrukeji (gora rury) —129.10 m ppKr.

- rzedna gory jezdni w osi mostu —129.60 m ppKr.

- szeroko$¢ jezdni na moscie —550m

5.3. Roboty rozbiérkowe

Sprowadzaja si¢ do rozbiorki:

- poreczy z ksztaltownikow stalowych,

- belek podporeczowych betonowych ,

- wylewek betonowych wzdtuz przyczotkbw pod mostem,

- $cianek bocznych betonowych,

- przycigcie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdtuz kraweznikow,

- wykopy pod projektowana tawe fundamentowa,

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki pokazano i zwymiarowano na rys. dnyzecja
mostu” oraz szczegdlowo opisano w przedmiarach robot.

Materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania przekaza¢ do recyklingu lub
utylizacji zgodnie z ustawa o odpadach.

5.4. Przekroje konstrukcyjne. Szczegoly konstrukcyjne

Jezdnia na moscie szerokosci 5.5 m ujgta w krawezniki granitowe 15x30 cm. Chodniki z kostki
betonowej. Spadek podtuzny i poprzeczny jezdni pozostaje bez zmian. Przekroje poprzeczne i
podiuzne oraz szczegoty konstrukcyjne przedstawiono w czgsci rysunkowej zataczonej do projektu.

5.5. Rozwiqzanie wysokosciowe — niweleta
Niweleta drogi na moscie i dojazdach w tuku pionowym wypuktym pozostaje bez zmian.
Rozwiazanie wysokos$ciowe — profil podtuzny drogi zataczono do projektu.

5.6. Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie jak dotychczas powierzchniowo przez trawiaste
pobocza na skarpy i1 do rowéw przydroznych.

5.7. Zielen drogowa

Skarpy przydrozne po utozeniu warstwy humusu grubosci 5 cm nalezy obsiaé trawa.

W zakres robdt zwiazanych z zielenia wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzen.
Roboty obejmuja:

- plantowanie terenu,

- roz$cielenie ziemi urodzajnej humusu gr. 5 cm z obsianiem trawa,

- pielegnacja terenow zielonych do czasu odbioru budowy.

5.8. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Przebudowa mostu bgdzie odbywac si¢ pod ruchem w ograniczonym zakresie znakami
pionowymi. Plan tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia robot na

czas budowy zataczono do projektu w czgsci rysunkowe;.

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odr¢gbnych przepisow

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenach gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
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powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

7. Wplyw na Srodowisko

Przebudowa mostu i dojazdéw nie wplynie negatywnie na srodowisko. Most i droga beda

stuzy¢ mieszkancom, turystom i dla pojazdéw samochodowych. Z uwagi na zastosowanie
sprawdzonych technologii w budownictwie mostowyirogowym oraz materiaty dopuszczone do
wbudowania, posiadajace atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie spowoduje dodatkowych
zagrozen dla srodowiska, nie pogorszy srodowiska naturalnego, nie zostang zaktocone stosunki wod
gruntowych. Teren wokot mostu i dojazdéw zostanie urzadzony i uporzadkowany, co wptynie
pozytywnie na otoczenie i jego zagospodarowanie. Nalezy uzna¢, ze inwestycja ta nie wptynie
negatywnie na srodowisko.

Wykonawca roldna etapie realizacji zobowiazany jest zastosowac si¢ do wymagan chroniacych
srodowisko.

8. Inne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru inwestycji

8.1.Teren obje¢ty opracowaniem jest obszarem rolniczym. Budownictwo zagrodowe. W projekcie
uwzgledniono interesy osob trzecich - zapewniajac dostep do drogi oraz przejazd przez

most dla mieszkancéw i1 innych pojazdéw bez ograniczenia .

8.2. Uksztaltowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowana réznicg wysokosciowa, ktora nie ulegnie zmianie.
Planowana inwestycja nie zmieni aktualnych stosunkéw wodnych.

8.3. Wycinka drzew
Brak wycinki drzew..

8.4. Dane dotyczqce korzystania 7 drogi w tym przez osoby niepetnosprawne

Uzytkownicy drogi oraz osoby niepelnosprawne korzystaja z drogi na zasadach ogoélnych z
uwzglednieniem klasy drogi i oznakowania poziomego i pionowego ustawionego wzdtuz pasa
drogowego. Oznakowanie mostu znakamiilzabezpieczenie barieropor¢gczami pokazano na
projekcie zagospodarowania.

8.5.Inwestycja jest zgodna z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy
Nowinka nr AD 11.6733.8.2017.BC z dnia 09.01.2018 r.

9. Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Prawo budowlane Dz. U. z 2016, poz. 290 zgodnie z artykulem 34, ustgp 3, punkt 5, obszar
oddzialywania miesci si¢ w cato$ci w granicach inwestycji na dziatkach objetych opracowaniem
i nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na otoczenie.

Przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa warunkéw ruchu.

10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej. Roboty budowlane nie moga
powodowac trwatych szkod na terenie przyleglym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu w
uzgodnieniu z wlascicielem nie moze ograniczy¢ jego wartosci uzytkowe;.

11. Wymagania ogolne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w projekcie
wykonawczym oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji ,,bioz”.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

ZESC OPISOWA 1 RYSUNKOWA
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CZESC OPISOWA
do projektu architektoniczAoudowlanego
.Przebudowa mosha rzece Krolewianka w ciagu
drogi gminnej nr 1023366B Olszanka Folward6zefowo w km 1+030

1. Podstawa opracowania:

- umowa nr 9/1V/18 z dnia 03.kwietnia 2018 r.

- przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 r., poz.1566)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2016r., poz.290 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinnygdpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999, Nr 43,
p0z.430 z p6Zzn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735 z p6zn. zm.) )

- projekt przebudowy most

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiobot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

- pomiary w terenie

2. Inwestor: Gmina Nowinka, Nowinka 33, 1804 Nowinka

3. Przedmiot i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest:

Rozbiodrka czesci elementdw istniejacego mostu, ktore nie nadaja si¢ do adaptacji przy przebudowie i
wykonanie nowego mosfprzepustu metoda ,reliningu” w formie przepustu o konstrukcji nosnej z
rury spiralnie karbowanej 125x26x3mm o $rednicy 240 cm na obciazenie klasy B wg PN-85/S 10030
(400 kN)

3.2.Zakres opracowania obejmuije:

- roboty rozbiorkowe belek podporeczowych 1 porgczy stalowych bez rozbiodrki istniejacej jezdni,

- rozebranie wylewek betonowych wzdtuz przyczétkéw pod mostem,

- rozebranie $cianek bocznych betonowych,

- wykonanie wykopdéw pod fundament z kruszywa na catej szerokos$ci istniejacego $Swiatta pod
przepustem i dtugos$ci projektowanej rury plus po 0.7 m przed i za wlotem,

- wykonanie tawy z kruszywa w wykopie jw. z podsypki zwirowo-piaskowe] o uziarnieniu 0/32
mm, zgeszczonej min. 0.98 wg Proctora grubosci 30 cm, ostatnie 5 cm luzne,

- wykonanie grodzy drewniarmiemnej lub z workéw z piaskiem od strony gornej i dolnej wody z

montazem kanaléw obiegowych,

- ,relining”- wprowadzenie rury spiralnie karbowanej w istniejace §wiatto mostu z jej ustawieniem,

- zabezpieczenie rury przed jej wypchnigciem lub przesunigciem (balast , rozpory),

- ulozenie warstwy pospo6iki na dnie rury do poziomu istniejacego dna rzeki,

- wypehienie mieszanka betonowa kl. C12/15 przestrzeni pomigdzy istniejacym mostem a rura na
szeroko$ci starego mostu,

- wykonanie obsypki rury na czgsci poszerzonej z kruszywa o uziarnieniu 0/32 mm z jej
zageszczeniem do min. 0.98 wg Proctora , ostatnie 15 cm do Is> 1.0,

- ustawienie kraweznikéw granitowych 15x30 cm wzdtuz jezdni.

- wykonanie belek podporgczowych z betonu kl. C30/37 z montazem barieroporgczy,

- wykonanie chodnikéw na moscie z kostki betonowej brukowe;,
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- umocnienie skarp na wlocie i wylocie kamieniem brukowcem z zabeagpiren wlotu i wylotu
palisada z kotkow,

- dostosowaniem skarp rzeki do utozonej rury,

- ustawienie znakow-B na moscie,

- uporzadkowanie terenu wokot mostu i doprowadzenie uszkodzonych skarp rzeki do stanu
pierwotnego,

3.3. Dzialki objete opracowaniem
Planowana przebudowa mostu objgta opracowaniem potozona jest w Jednostce ewidencyjnej
200105 2 Nowinka, obreb nr 0006 Jozefowo na dziatkach o numerach geodezyjnych:
— dziatki drogi nr 183 1 187, ktére sa wlasnoscia Gminy Nowinka.
— dzialce rzeki nr 210, ktora jest wlasnoscia Skarbu Panstwa pozostajaca w zarzadzie
Marszatka Wojewoddztwa Podlaskiego.
— dzialce nr 81/6, ktora jest wlasnoscia Jana Witkowskiego, s. Henryka i Anastazji, zam.
Jozefowo 18, 18103 Nowinka
Lokalizacja dojazdéw i mostu nie ulegnie zmianie.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1.Istniejqca zabudowa
W rejonie mostu tereny rolnicze. Zabudowa zagrodowa.

4.2. Most

Istniejacy most o konstrukcji nosnej lukowej z betonu zbrojonego posadowiony na przyczotkach
betonowych. Porgcze z katownikow stalowych. Swiatlo poziome mostu 3.0 m, pionowe 2.3 m.
Nawierzchnia mostu bitumiczna. Szeroko$¢ mostu 6.6 m. Obecny stan mostu jest bardzo zly, grozi
awarig. Ograniczono dopuszczony ruch na moscie dla pojazdow o cigzarze do 3.5 t. Odwodnienie
mostu powierzchniowe.

4.3. Istniejqce uzbrojenie terenu
Na moscie brak infrastruktury technicznej. W odleglosci 15 m po lewej stronie wzdluz pasa
drogowego zlokalizowany jest wodociag i kabel telefoniczny.

4.4. Uwarunkowania terenowe

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.
Na obszarze tym nie wystepuja:

1)obiekty wpisane do rejestru zabytkow;

2) obiekty wpisane do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow;

3) udokumentowane stanowiska archeologiczne,

4.5. Warunki gruntowe

Z badan geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO — GEO Suwatki w kwietniu 2018 r. wynika,
ze podtoze gruntowe stanowa grunty spoiste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym zaliczane
do gruntéw budowlanych. Wata poziomu wody gruntowej wynosza jw. 0.5 m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Dane ogdlne — lokalizacyjne

Most jest potozony w ciagu drogi gminnej nr 102366B w km 1+030 nad rzeka Krolewianka w
miejscowosci Jozefowo.

Opracowand projektowe obejmuje przebudowg mostu tzw. metoda ,rliningu” bez rozbiorki
nawierzchni jezdni na mos$cie 1 istniejacej konstrukcji mostu, tj. wprowadzenie rury spiralnie
karbowanej z blachy stalowej w istniejace §wiatto mostu.
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5.2. Dane techniczne nowego mostprzepustu pod drogq:

- nosnos¢ (kl. B) — 400 kN

- rozpigtos¢/wysokos¢ —240m

- szeroko$¢ mostu (przepustu) —8.00/12.00 m

- konstrukcja no$na —rura spiralnie karbowana 125x26x3 mm $r. 240 cm
- $wiatlo — przekroj - 450 M

- rzedna dna rzeki pod mostem —126.90 m ppKr.
- rzedna lustra wody na dz. 11.04.2018 r. —127.40 m ppKr.
- rzedna dotu konstrukcji (gora rury) —129.10 m ppKTr.
- rzedna gory jezdni w osi mostu —129.60 m ppKr.
- szeroko$¢ jezdni na moscie —-550m

- obecne przykrycie dna rzeki - 2350 M

- przykrycie po przebudowie — 42.00 M

5.3. Roboty rozbiorkowe

Sprowadzaja si¢ do rozbidrki:

- porgczy z ksztattownikow stalowych,

- belek podporgczowych betonowych ,

- wylewek betonowych wzdhuz przyczotkow pod mostem,

- $cianek bocznych betonowych,

- przycigcie nawierzchni bitumicznej wzdtuz kraweznikow,

wykopy pod projektowana tawe fundamentowa,

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki pokazano i zwymiarowano na rys. dnyzewsia
mostu” oraz szczego6towo opisano w przedmiarach robot.

Materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania przekaza¢ do recyklingu lub
utylizacji zgodnie z ustawa o odpadach.

5.4. Grodze drewnian@iemne

W celu wykonard wykopow i dalszych robot zwigzanych z przebudowa mostu nalezy wykona¢ dwie
grodze, przed mostem w odleglosci 4.0 m 1 za mostem w odleglosci 8.0 m. Grodze moga by¢
wykonane jako grodze drewniaz@mne lub z workoéw z piaskiem z dodatkowym zabezpieczenien
folig budowlana.

5.5 Kanaly obiegowe wody

Rownolegle z wykonaniem grodzy nalezy utozy¢ dwa kanaly obiegowe pomig¢dzy grodzami dtugos$ci
po 18.0 m z rur PCV o $rednicy 40 cm. W pierwszym etapie kanaty utozy¢ pomigdzy rura a stara
konstrukcja mostu. Po wprowadzeniu rury i jej utozeniu zgodnie z projektem oraz wykonaniu balastu
kanaty obiegowe przetozy¢ do wewnatrz rury na czas wykonania obrukowania dna rzeki i palisady.
Najlepiej prowadzi¢ roboty w okresie lata, gdy brak jest opadéw. Kanaly maja za zadanie
przepowadzi¢ wode pod mostem. Dodatkowo na czas wykonania tawy z kruszywa w celu
dodatkowego osuszenia wykopu nalezy zastosowa¢ pompg spalinows .

5.6. Wykopy

Wykopy obejmuja:

- wykop pod tawg fundamentowa do poziomu 126.40 na dtugosci 6.5 m i szerokosci 3.0 m pod
istniejaca konstrukcja starego mostu,

- rozkopanie nasypu drogowego od strony gornej i dolnej wodtypoziomu 126.40 tj. dna
projektowanej tawy fundamentowej na dtugosci po jw. 3.45 m od istniejacej starej konstrukcji.
Urobek z wykopdéw wykorzysta¢ na uksztattowanie skarp stosownie do nowej sytuacji i ich
humusowanie.
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5.7Lawa fundamentowa

Na catej dtugosci rury stalowej plus po 70 cm na wlocie i wylocie wykona¢ tawe
Fundamentowa szer. 3.0 m z kruszywa — mieszanki zwirowo-piaskowej 0 uziarnieniu
0/32mm grubosci 30 cm zaggszczonej do 15> 0.98. Laweg na dlugosci rury wyprofilowaé
do jej ksztaltu. Ostatnie gorne 5 cm luzne.

5.8.Rura spiralnie karbowana

Konstrukcj¢ no$na mostu-przepustu stanowi rura stalowa spiralnie karbowana
125x26x3mm o $rednicy 240 cm. Rurg posadowi¢ 20 cm ponizej dna rzeki tj. na rzednej w
osi drogi rownej 126.70 ze spadkiem 0.5% w kierunku sptywu wody. Po ustawieniu rury
we wlasciwym jej potozeniu nalezy ja zabezpieczy¢ przed przesunigciem i wypchnigciem
W czasie obetonowywania i obsypywania kruszywem.

5.9. Nasypy

Po wykonaniu tawy fundamentowej z kruszywa nalezy dokona¢ ustabilizowaniu rury
w docelowym jej potozeniu. Nastgpnie nasypac na dno rury warstwe pospotki do
poziomu dna rzeki, co stanowi¢ bgdzie jednoczesnie jej balast. Przetozy¢ kanaty
obiegowe do wewnatrz rury. Kanaty i grodze rozebra¢ po zakonczeniu robot.

5.10. Wypelnienie betonowe

Po wykonaniu rozpor rurktore zabezpiecza ja przed wypchnigeiem i wykonaniu szalunkéw mozna
przystapi¢ do obetonowania rury-wypeknienia przestrzeni pomigdzy rura a istniejaca konstrukcja starego
mostu mieszanka betonowa klasy C12/15 o konsystencji cieklej lub potcieklej. Przestrzen wypetniaé
rownomiernie po obu stronach. Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne wypeknienie przestrzeni w czgsci
gornej. Konczy¢ wypehianie podajac beton od strony wlotu.

5.11. Zasypka ;wirowo-piaskowa

Proces zasypywaniakonstrukcji mabardzo istotne znaczenie dlabezpiezenstwa pracy obiektu.
Po zwiazaniu betonu i rozszalowaniu nalezy dokona¢ zasypki rury od strony wlotu i wylotu
mieszanka zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/32 mm. Zasypywac warstwami grubosci 20 cm
z ich zaggszczeniem do Is> 0.98. wg Proktora. Rozwiazanie konstrukcyjne przedstawiono w
czesci rysunkowej projektu.

5.12. Jezdnia i kraweZniki

Istniejaca jezdni¢ na moscie o nawierzchni bitumicznej przyciaé pita do betonu na szeroko$¢ 5.4 m.
Ustawi¢ krawezniki granitowe 15x30 cm na szeroko$¢ 5.5 m (szer. jezdni) i na wysoko$¢ ponad
jezdnie 14 cm. Kazdy z kraweznikoéw zakotwiony w belce podporeczowej kotwami osadzonymi na
zywicy epoksydowej w krawgznikach na glgbokos§¢ 10 cm. Kotwy ze stali klasy B355S o $rednicy 12
mm 1 dlugosci 30 cm. Szczeling pomiedzy jezdnia a kraweznikami szerokosci 5 cm wypetic¢ betonem
cementowym a nast¢pnie masa zalewowa bitumiczna. Patrz szczeg6t ,,A” zataczony do projektu. Na
zakonczeniach chodnikow krawezniki na dtugosci min. 1.0 m obnizy¢ do 2 cm powyzej jezdni.

5.13.Belki podporeczowe

Pod belkami podporgczowymi doggsci¢ zasypke do s> 1.0. wg Proktora. Ustawi¢ krawezniki.

Utozy¢ warstwe betonu podktadowego klasy C12/15 grubosci 10 cm. Na beton podktadowy utozy¢
izolacje z jednej warstwy papy asfaltowej na lepiku bitumicznym. Wykona¢ szalunki, zamontowac
zbrojenie 1 wykona¢ betonowanie belek podporgczowych betonem klasy C30/37. Stal zbrojeniowa
klasy B355SW gornej czgsci belek osadzi¢ kotwy pod stupki barieroporgczy o rozstawie co 1.33 m.
Rysunek belek podporeczowych zalaczono do projektu w czesci rysunkowe;.

5.14. Barieroporecze mostowe
Barieroporgcze mostowe IPE140 o rozstawie stupkoéw co 1.33 m o wysokosci 110 cm, dhugosci
po 8.0 m z kazdej strony zakonczone elementami tukowymi. Na prowadnicy typu B zamontowac po
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dwa elementy odblaskowe. Rysunek barieroporgczy zataczono do projektu w czgsci rysunkowe;.
Usytuowaie barieroporgczy wedtug rys.: Przekroj poprzeczny, Przekrd) podtuzny i Widok z gory.

5.15.Chodniki na moscie

Szeroko$ci 55 cm pomigdzy belka i krawgznikami na dtugo$ci mostu. Nawierzchnia chodnikow z
kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grubosci 5-7 cm.

5.16.Skarpy

Skarpy wlotu i wylotu mostu i rzeki umocnione kamieniem brukowcem 16/23 cm na podsypee cem
piaskowej gr. 15 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowa kl. C15. Skarpy rzeki na wlocie 1 wylocie
dhugosci po 70 cm zabezpieczone palisada z kotkéw o $rednicy 10 cm 1 dlugosci 1.0 m.

Na dalszej wysokosci za zabrukiem skarpy umocnione warstwa humusu grubos$ci 5 cm z obsianiem

trawa.

5.17. Pobocza .
Stanowia przedtuzenie chodnikow na dtugosci 3.0 m. Pobocza o nawierzchni zwirowej gr. 10 cm.

6. Odprowadzenie wod opadowych
Z mostu, ktorego nawierzchnia jest w tuku pionowym wypuklym odprowadzenie wod
opadowych odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie jak dotychczas na trawiaste pobocza i skarpy.

7. Wycinka drzew
W pasie drogowym brak jest wycinki drzew.

8. Organizacja ruchu

8.1.Na czas budowy

Ruch na moscie bedzie odbywat si¢ bedzie w ograniczonym zakresie. Do projektu zataczono Plan
tymczasowego zabezpieczenia robot na czas budowy. Wykonawca w uzgodnieniu z Inwgstorem
zaleznosci od przyjetej technologii robot moze go zmienic.

8.2.Po zakonczeniu budowy

Most zostanie oznakowany znakars FZdemontowane zostana znaki ograniczajace skrajnig¢ na
moscie 1 znaki ograniczajace zakaz wjazdu na most dla pojazdéw o cigzarze catkowitym powyzej 3.5
tony.

9. Urzadzenia obce
Na moscie brak urzadzen obcych.

10. Zagrozenia oddzialywania na Srodowisko

W zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia nie znajduja si¢ obszary podlegajace ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Obszar dziatania planowanego przedsigwzigcia zlokalizowano poza obszarami Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsigwzigcia mogta negatywnie wptywac na gatunki
roslin 1 zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty obszary
Natura 2000.

10.1. Emisja h#asu

W trakcie prowadzenia przebudowy gtownym zrodlem emisji hatasu jest praca maszyn napedzanych
silnikami spalinowymi, takimi jak: koparki, sprezarki, zaggszczarki itp. Halas begdzie krotkotrwaty,
sporadyczny, zaniknie po zakonczeniu budowy.
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10.2. Zanieczyszczenie powietrza
W trakcie przebudowy emisja zanieczyszczen ma charakter czasowy i lokalny — zmienia si¢ w
zaleznosci od miejsca 1 fazy budowy, znika wraz z zakonczeniem budowy.

10.3. Wody powierzchniowe i podziemne
Przedsigwzigcie nie ma wptywu na wody powierzchniowe 1 podziemne.

10.4. Swiat roslinny
Przedsigwzigcie nie ma wpltywu na $wiat roslinny. W rejonie drogi brak jest roslinnosci chronionej.

10.5. Gospodarka odpadami
Podczas wykonywania robdt zwiazanych z budowa wystapia odpady budowlane w postaci:

- grunti kruszywa — do ponownego wbudowania
- odpady betonowe — do wywiezienia do utylizacji lub recyklingu

10.6. Zabytki kultury materialnej

Robotyziemne bgda prowadzone gtdéwnie w obrgbie istniejacego mostu, gdzie wczesniej byly
prowadzone nasypy, wykopy pod istniejacy most i drogg.

Na terenie budowy nie wystgpuja nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

10.7.Ochrona Zycia i zdrowia ludzi

W celueliminacji zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie przebudowy mostu nalezy odpowiednio

oznakowac roboty i zabezpieczy¢. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zachowujac
warunki BHP z uwzglinieniem informacji ,,bioz”. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z
Inwestorem projekt organizacji budowy i zabezpieczenia robot.

10.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
W celu zminimalizowania badz wyeliminowania ujemnego wptywu przedsigwzigcia na srodowisko
w fazie przebudowy i eksploatacji planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane i1 eksploatowane z
uwzglednieniem
- wykonawstwo zostanie skrocone do niezbgdnego minimum
- ze wzgledu na hatas pracujacych maszyn i urzadzen roboty budowlane bgda wykonywane
tylko w porze dnia w przedziale czasowym (6.08.00)
- szczegoOlna dbatos¢ o stan techniczny sprz¢tu mechanicznego i jego bezawaryjna pracg
(szczelno$¢ uktadu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb
1 wod zwiazkami ropopochodnymi,
- w czasie przerw postojowych silniki sprzgtu beda wytaczone
Uwaga:
Wykonaweca jest zobowiazany po zakonczeniu robot uporzadkowac teren a ewentualne jego
uszkodzenia dopramizi¢ do stanu pierwotnego.

11. Wytyczne realizacji
Na projekcie wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu
Do kanatu deszczowego roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi i mostu
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robot powinno by¢ w zaleznos$ci od przyjetej technologii uzgodnione z inwestorem i
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,p0z.2181).
Wykonawca robo6t kierownik budowy przed przystapieniem do roboét jest zobowiazany
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sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Przy sporzadzaniu ,,planu bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych

robot :

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,

poz.401),

w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 FinansoOw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. 01. 2017r.),

w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

w ,,informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

w obwieszczeniu Ministra Przedsigbiorczos$ci 1 Technologii z dnia 19 lutego 2018 r.

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r., poz.583)

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i przejazdu pojazdom w
zakresie ograniczonym stosownie do oznakawBoizakonczeniu robét wykonawca ma
obowiazek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji.

Podczas przebudowy mostu na rzece Krolewianka w mefad®o w ciagu drogi gminnej
Nr 102366B, beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa w tym: roboty rozbiérkowe czgsci
elementoéw istniejacego mostu, roboty ziemne, przebudowa istniejacego mostu na przepust, roboty
wykonczeniowe. Wszystkie roboty obj¢te dokumentacja beda wykonywane w pelnym zakresie j.n;

1.1.Roboty mostowe
- rozbiorka czesci elementow istniejacego mostu,
- wykopy,
- wykonanie tawy z mieszanki kruszywa naturalnego,
- wlozenie rury z blachy spiralnie karbowanej w §wiatlo istniejacego mostu,
- roboty ciesielskie i szalunkowe,
- wykonanie obetonowania i zasypki rury,
- przygotowanie i montaz zbrojenia belek podporeczowych,
- betonowanie belek podporgczowych,
- montaz barier stalowych mostowych na moscie , ustawienie znakéw drogowych
- umocnienie skarpribkowcem 1 humusowanie z obsianiem trawa,
- roboty wykonczeniowe,

1.2.Roboty drogowe
- 0znakowanie pionowe, zabezpieczenie robot,
- roboty ziemne zwigzane z wykopami i nasypami skarp,
- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego

Teren obj¢ty opracowaniem jest zagospodarowany. W bezposrednim otoczeniu mostu

brak zabudowy. Na mos$cie nie wystgpuja urzadzenia obce. W zakresie objgtym opracowaniem
brak jest uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu budowy, mogqcych spowodowaé

zagrozenie
Roboty mostowe i drogowe beda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym. Do
podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robot oraz wykonywania sprzgtem cigzkim
zaliczamy:

- skladowiska materialéw budowlanych w czasie budowy,

- zle zabezpieczony sprzet oraz urzadzenia 1 maszyny budowlane.

- roboty zwigzane z montazem rury spiralnie karbowanej dt.12.0 m o $rednicy 240 cm ,
Pojazdy 1 sprzet cigzki powinny mie¢ wyznaczone i oznakowane miejsce postojowe . Miejsca na
skladowanie materiatbw 1 wyrobéw powinny by¢ utwardzone, a skladowane materialy
zabezpieczone przed wywrdoceniem, spadni¢ciem lub rozsunigciem. Materialty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2.0 m. Skladowiska powinny
odpowiada¢ zasadom BHP i1 wyposazone w sprzet p.poz.

4. Wykaz pdstawowych zagroien przewidzianych podczas realizacji
4.1.Roboty ziemne

- skala: $rednia

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzgtu, kolizje,
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miejsce 1 czas: na terenie budowy podczas wykonywania robo6t ziemnych zwiazanych z
wykopami i nasypami. Podczas transportu urobku i kruszywa.

Zagrozenie wystgpuje:

podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,
wtargnigcie 0osoOb postronnych w strefg pracy sprzgtu,
roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek,
w czasie transportu kruszywa — kolizje drogowe,

W kazdej chwili moze nastapi¢ awaria sprzgtu, wtargnig¢cie osob postronnych, nieuwaga
operatora koparki te elementy potgguja zagrozenie na budowie.
Poza budowa podczas transportu kruszywa — kolizje drogowe.

4.2 .Roboty rozbiorkowe elementdw mostu

skala: duza

rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, uszkodzenie sprzg¢tu, nieuwaga operatorow sprzetu,
robotnikow, praca na wysokosci,

miejsce 1 czas: podczas rozbiorki elementéw mostu, zaladunku materiatow z rozbiorki,
transportu materiatéw z rozbiorki,

Podstawowym zagrozeniem jest:

zagrozenie zycia i zdrowia,
upadek robotnika z wysokosci,
upadek cigzaru —elementu betonowego, nieuwaga robotnika, awaria sprzgtu.

4.3 Roboty nawierzchniowe na moscie

skala: Srednia

rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzgtu,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas budowy chodnikow,

uktadania kraweznikdéw granitowych oraz ich transportu tj. wyladunku i zatadunku.

Zagrozenie nastgpuje podczas pracy pil do cigcia nawierzchni, transportu materiatldw
nawierzchniowych.
Podstawowym zagrozeniem jest:

wtargnigcie 0sob postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,
awaria sprzetu,

upadek cigzaru z wysokosci,

kolizje drogowe podczas transportu,

4 .4. Roboty ciesielskie

skala: duza,
rodzaj: zagrozenie zdrowia i okaleczenie,
miejsce i czas: na budowie, przy przycinaniu desek podczas szalowania,

przy obstudze pity, przy obcinaniu desek,

Podstawowym zagrozeniem jest:

zly stan urzadzen i zabezpieczen,
nieuwaga robotnikdw i nieprzestrzeganie przepiséw BHP.

4.5 .Roboty zbrojeniowe

skala: $rednia

rodzaj: zagrozenie zdrowia, uszkodzenie ciata, okaleczenie,

miejsce i czas: podczas wyginania figur zbrojenia, transportu zbrojenia,
Podstawowym zagrozeniem jest:

nieuwaga obstugi gigtarek, nozyc do stali i wyciagarek,

zty stan techniczny urzadzen,
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4.6. Roboty betoniarskie
- skala: $rednia
- rodzaj: uszkodzenie ciata, nieuwaga operatorow sprz¢tu do betonowania, kolizje drogowe,
- miejsce i czas: transport mieszanki betonowej, podczas betonowania,
Podstawowym zagrozeniem jest:
- brak koordynacji i kolejnosci betonowania,
- nieuwaga betoniarzy i operatorow sprzgtu,

4.7Montaz barieroporeczy mostowych
- skala: $rednia
- rodzaj: uszkodzenia ciata,
- miejsce: podczas montazu barier na moscie ,
Podstawowym zagrozeniem jest:
- brak koordynacji robot montazowych,
- awarie sprzgtu,
- nieuwaga robotnikow ,

4.8. Rohy wykonczeniowe
- skala: mata
- rodzaj: uszkodzenia ciala,
- miejsce: podczas umocnienia skarp przez brukowanie,
Podstawowym zagrozeniem jest:
- okaleczenie spowodowane uderzeniem kamienia,
- upadek ze skarpy,

5. Wskazanie sposobu instruktaiu przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowiazkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robét Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu ,,planu bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych
robot w:

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

- obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U.z 2018 r. poz. 583),

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912)

- specyfikacjach technicznych.

Nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa i technologia robot. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem o0s6b uprawnionych.

Instruktaz i szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,,planem bioz”.

Szczegbdlna uwage zwrdci¢ na posiadanie kwalifikacji — uprawnien 1 szkolenia stanowiskowe

przez osoby obstugujace sprzet drogowy i robotnikéw wykonujacych roboty branzowe.

Szczeqgolnie niedopuszczalne jest
- obstugiwanie maszyn i urzadzen bez uprawnien,
- obslugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,
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- wykonywanie napraw i konsepavanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno —
ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopow i robot
rozbiérkowych,

- praca po spozyciu napojow alkoholowych,

- sktadowanie pod liniami energetycznymi napowietrznymi materialow,

- prowadzenie robot sprzgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi bgdacymi pod
napigciem.

6. Wykaz srodkow zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie ¢gawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem oceny ryzyka
zawodowego i technologii robot, wykazu robot szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu robot wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

- $rodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odziez ),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpiecznych na budowie,

- sprawny sprze¢t 1 narzedzia,

- nadzor i koordynacja robét,

- zapewnienie przejazdu, przej$¢ i drog ewakuacyjnych,

- zasady postgpowania w przypadku zagrozenia

- zapewnienie podstawowppmocy medycznej i facznosci alarmowe;j,

- bezwzglednie, przed przystapieniem do robdt, powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia
podziemnego w celu prowadzenia robét na warunkach przez niego podanych, a
przede wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzadzen prace wykonywac r¢cznie

- instalacja elektryczna zasilajaca przenos$ne urzadzenia winna spetnia¢ wymogi normy PC-
IEC603647-704:1999.

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
nadzorujaca roboty obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania robdt 1 podjecia dziatan w
celu usunigcia zagrozenia.

7. Ochrona wykonywania robét srodowiska w czasie

Do wymogoéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed skazeniami. Pracujacy
sprzet 1 maszyny musza by¢ pozbawione wyciekdw materiatbw pednych, smaréw oraz
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wilasnos$ci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie
moga powodowac trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu w
uzgodnieniu z wlascicielem nie moze ograniczy¢ jego wartosci uzytkowe;.

9. Inne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w tablice
informacyjna zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ZAY. ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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