PRZEDMIAR ROBOT

»Przebudowa drogi gminnej przez m. NOWINKA Nr
w km 0+000 - 0+784, dlugosé¢ odcinka - 0,784 km”

Lp | Podst. wyceny Opis i wyliczenie ilosci robot Jedn. Tlos¢
Nr SST miary jedn.
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV: 45111200-0
1. |kalk. wiasna | Oznakowanie placu budowy, sporzadzenie i zatwierdzenie projektu
wym. ogélne | tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu. kpl 1
KNR 2-01
2. |t.0119/04 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie plaskim dla trasy drog,
Nr ST-01.01.01 | km 0+000 - 0+784> 0,784 km km 0,784
3. [KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow rzadkich z oczyszczeniem terenu,
t. 0108/03 spalenie galezi
Nr ST-01.02.01 | 167x1,5 /: 10 000 = 0,025 ha 0,025
4. fgﬁ);-gzl Mechaniczne karczowanie pni o srednicy @ 36-45 przygotowanie do
Nr ST-01.02.01 | WyWozki, zawalenie dotéw po karczowaniu, spalenie galezi - 3 szt szt 3
5. :(I(;Jﬁ);{()); Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy @ 56-55 przygotowanie do
Nr ST-01.02.01 | Wywozki, zawalenie dofow po karczowaniu, spalenie galezi - 1 szt szt 1
KNR 2-01
6. [t.0205/06 Zatadunek i wywoz karczy na odleglos¢ do Skm, oczyszczenie terenu po
Nr ST-02.01.01 | karczowaniu: 3+1 = 4x1,0 m? 4
KNR 2-01
7. |t 0126/01 Usunigcie warstwy humusu grubosci do 15¢m na odklad /61,8x0,6+110x0,5+
Nr ST-01.02.02 | 58x1,7/ +35,4 = 226 m? 226
KNR 2-31
8. |t.1406/02
Nr ST-03.02.01 | Regulacja pionowa kratek kanalizacji burzowej szt 3
KNR 2-31
9. |t.1406/02
Nr 8T-03.02.01 | Regulacja pionowa wlazéw kanalizacyjnych szt 7
KNR 2-31
10. | t.1406/02 Przestawienie kraweznikéw betonowych 15/30 na podsypce cementowo-
Nr ST-08.01.01 | piaskowej 1:3 gr. 5cm - 12,6+44,4+6+3 m 66
Il. ROBOTY ROZBIORKOWE - Kod CPV: 45110000-1
11 | KNR 2:31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 9cm, zatadunek na
t. 0801/08 samochody samowytadowcze z transportem na odl. do Skm
Nr ST-01.02.04 | 45 6x4+106,1x5+317 = 1029,9 = 1030m? / 54m? m’ 1030
lll. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV: 45111200-0
12. | KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie poszerzenia korony w gr. III kat. z transportem
t. 0202/04 pospoiki na wykonanie nasypow, zakup, transport, wbudowanie
NrST-02.01.01 | j zageszezenie 61x/1,0x1,0x0,5/+62x/05x05x1,0/+49x/0,5%0,9%0,9/+121x
/0,5%0,4x0,8/+237x/0,5x0,4x0,8/+89x/0,5x0,3x0,6/+3x/5,0x3,0x0,5/ = 154 m’® 154
13. | KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie wykopow - renowacji rowéw w gr. IV kat.
t. 0202/02 z transportem urobku, na odl. dolkm:
Nr ST-02.01.01 | /153x2,7+45x2,2+120x2,7+48x2,5/x0,2 = 222 m’ 222




IV. PODBUDOWA - Kod CPV: 45233123-7

Wykonanie podbudowy kruszywem naturalnym w. dolna / pospotka / o

14. | KNR 2-31 % ) In: _
t. 0114/01 frakcji O - 25mm, warstwa gr. 20cm o sktadzie zapewniajacym wspotczynnik
Nr ST-04.04.01 | zageszczenia 1,0; Droga, zjazdy i pobocza
62x1,1+784x2x0,5+128+35,4+10x2x0,5=1017,4 + 3707= 4724 m’ 4724
15. | KNR 2-31
t.0114/01 Wykonanie podbudowy mieszanka kruszywowa 70% kruszywa tamanego
Nr ST-04.04.01 | gr.12cm na szerokosci korony drogi, zjazdow, skryzowania i wyniesienie
przejscia - 4724 m? 4724
V. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - Kod CPV: 45233123-7
16. | KNR 2-31 Ulozenie i zaggszczenie mieszanki bitumicznej mineralno-asfaltowej zwirowo
t. 0311/01 -grysowej na ruch KR-2, warstwa wigzaca. Grubo$¢ warstwy S5cm po
Nr ST-05.03.05 . ek i cin . R 2
zageszczeniu, droga, wyniesienie przejscia, skrzyzowania i zjazdy - 3 630 m 3 630
KNR 2-31
17. {1.1004/07 Mechaniczne oczyszczenie i spryskanie emulsja asfaltowa warstwe wigzgca
Nr ST-05.03.09 | nawierzchni bitum. - 3630+872 m? 4502
18. | KNR 2-31 Ulozenie i zaggszczenie mieszanki bitumicznej mineralno-asfaltowej zwirowo
t.0311/01/06 | _orysowej na KR-2 gr. 4cm warstwa $cieralna, droga, wyniesienie przejscia,
NrST-05.03.05 )\ montowanie odbly$nikéw, skrzyzowania i zjazdy - 4502 m? 4502
KNR 2-31 ]
19. 1. 0702/01 VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
t.. 0703/01
Nr §T-07.02.01 | Wykonanie dotkow, ustawienie stupkéw stalowych ¢ 50,zasypanie,
przymocowanie tablic pionowych znakéw drogowych, odblaskowych szt 4
20. | kalk. wlasna | Inwentaryzacja wykonanej nawierzchni bitumiczne;j Kiii 0,784




