Zatacznik nr 6 do SWZ

Postanowienia umowy nr AD II. 271.4.2021

zawartej w dniu ......ccceeeveennnennnnn. 2021 roku w Nowince
pomiedzy Gming Nowinka z siedziba Nowinka 33, 16-304 Nowinka, NIP 846-156-42-36, REGON
790670987,zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Terese Strekowska - Wojta Gminy Nowinka
przy kontrasygnacie Ewy Wasilewskiej - Nakielskiej - Skarbnika Gminy

a

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:
T
ettt et s

nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencja wyboru wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego klasycznego o wartoSci mniejszej niz progi unijne realizowanego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2019 1., poz. 2019 z p6Zniejszymi zmianami) ogloszonego dnia .........c.ccceevveerunnenn. 2021 1.
(ogloszenie 0 zamowieniu W BZP NI ....cc.ccooevviriiniinienieienicneen. ZdNia .eeoeenieeneeeeeeeeeee r.,)

w siedzibie i na stronie internetowej zamawiajacego.

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:
»Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczebrze ” ( lokalizacja Szczebra 54, 16-304
Nowinka, dziatka nr 291/2).

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego
w Szczebrze polegajacej w szczeg6lnosci na wykonaniu nastepujacych obiektow/robét:

1) roboty przygotowawcze i pomiarowe;

2) roboty rozbiérkowe;
3) roboty ciesielskie oraz dekarskie;
4) roboty zewnetrzne- ocieplenie elewacji;
5) roboty porzadkowe.
Materialy

§2

Do wbudowania beda dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktére spelniaja wymogi okreslone w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wyroby budowlane, ktére
nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone. Wykonawca przedtozy aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci do wgladu Inspektorowi Nadzoru przed ich wbudowaniem.

Kierowanie robotami

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ........ccccccoevevvieiiiiiineennnnns posiadajacego
uprawnienia budowlane ...................... zdnia ...coeeevieeieeieeeee do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci drogowej.
3. Obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.



U. z 2020 1., poz. 1333 ze zmianami.).

Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

Termin realizacji umowy

84

Strony ustalaja nastepujqce terminy realizacji robot:

1)
2)
3)

Gotowo$¢ przystapienia do realizacji zaméwienia z chwila podpisania, umowy.

Realizacja robo6t w okresie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia wykonania zaméwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone
przez Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego

Zobowigzania stron

§5

Strony umowy zobowigzane sa do:

1)
2)

Wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie o zaistniatych okoliczno$ciach, ktére

maja wpltyw na wypelnianie wzajemnych zobowiazan w trakcie wykonywania przedmiotu mowy.
Wspoldzialania w realizacji przedmiotu umowy.

86

Obowiazki Zamawiajacego:

1

2)
3)
4)

Przekazanie Wykonawcy w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentacji technicznej
obejmujacej przedmiot niniejszej umowy.

Przekazanie placu budowy.

Dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i w razie koniecznosci autorskiego.

§7

Obowiazki Wykonawcy:
1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z

warunkami umowy, dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

2) Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa oraz dostarczenie informacji
zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
budowlanego w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3) Rozpoczecie robét budowlanych w terminie 7 dni roboczych od daty przejecia terenu (placu)

budowy.

4) Zorganizowanie na wiasny koszt placu budowy, w tym:
a) oznakowanie terenu prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w

szczegoblnosci: organizacja ruchu drogowego, bhp, itp.,

b) zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obszarze przekazanego placu

budowy lub na wyznaczonych ciggach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

¢) wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac.
d) Wykonawca winien przed rozpoczeciem rob6t opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.



5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)

23)
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Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. W tym
utrzymywanie czystos$ci i porzadku na placu budowy na wlasny koszt.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt.

Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi na wlasny koszt.

Na zastosowane materiaty Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 7 powinny by¢ nowe i odpowiada¢ co do jakoSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art.
10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz
projektu.

Przed wbudowaniem materiatéw przedtozenie inspektorowi nadzoru do akceptacji certyfikatu na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wéwczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczefistwa pracy. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkodq lub utrata débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji wykonywania umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego.

Zagospodarowanie powstalych w wyniku realizacji zaméwienia odpadéw zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych.

Likwidacja zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu budowy oraz terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéow drog,
nawierzchni lub instalacji.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, tj. kompletu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci:
dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne S$wiadectwa
dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych, niezbednych badan
laboratoryjnych w pelnym zakresie, itp.

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna budowy oraz sporzadzi geodezyjna dokumentacje
powykonawcza na wilasny koszt.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w pelnej wysokosci.



24) Za szkody na budowie, w ktérych nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

1.

§8
Wykonawca, zapewnil wazng, oplacona polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci obejmujaca catos¢ zaméwienia. Suma gwarancyjna
POLliSY WYNOSI «.eveveveieieeiieeeeenane zk (stownie zk: .................... ). Wykonawca utrzyma cigglos¢
ubezpieczenia do daty zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego.

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

§9

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, ktoérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pd6Zniejszymi
zZmianami).
Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonaniem robot
budowlanych w trakcie realizacji zaméwienia:

a)  operator sprzetu: koparka/koparko-tadowarka, spycharka - 1 osoba;

b)  robotnicy - co najmniej 1 osoba;

c¢) kierowcy pojazdéw ciezarowych - co najmniej 1 osoba
Wymog ten nie dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem
w/w robo6t budowlanych jako samodzielne podmioty gospodarcze (samozatrudnienie) oraz oséb
wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie, tj. oséb kierujagcych budowa, oséb
wykonujacych obstuge geodezyjna. Wymagania te obowiazuja réwniez podwykonawcow.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zadania w szczegolnosci :

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b)  o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

d) innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowiazkéw pracownika.
e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.

wymogow,

6. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
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powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju
umowy 0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamo6wienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

¢) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoSci okreslonej w

§ 15, ust. 2,pkt 1, lit. I niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako

niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Podwykonawcy
§10

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca lub jej zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
jej zmiane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 8.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o



10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia doreczenia tej informacji ma prawo zglaszania uwag w tym zakresie.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w wust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszq niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego z
winy wykonawcy.

Postanowienia powyZsze nie naruszajq praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647').
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepiséw art. 647! Kodeksu cywilnego oraz
art. 143a-143d ustawy Prawo zamoéwienn publicznych zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Do zmian umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca zastosowanie majq przepisy ust.
1-8.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelna odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktérych wykonanie
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powierzy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec
zamawiajacego.

g 11
Materialy uzyskane z rozbiorki (rury przepustéw) stanowia wlasnos¢ zamawiajacego. Wykonawca
winien przedsiewzig¢ wszelkie sSrodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ materiaty z rozbiorki, do ktérych
zastrzega on sobie prawo wilasnosci, wszelkie koszty poniesione na transport i skladowanie w
miejscu wskazanym przez zamawiajacego bedq pokryte przez wykonawce.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
8§12

Wynagrodzenie ryczalttowe wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozona
oferta ustala sie w sposob nastepujacy:

1) cena ryczaltowa za wykonanie calosci zamowienia (z wytaczeniem podatku VAT) wynosi

netto:

SHOWIIE ZE: oo
) TR 5T =13 Y72 N zk;
) B (=) 1 - o) 4L o JO RS 71,

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje catkowite koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja techniczng oraz specyfikacjq istotnych warunkdéw
zamOwienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z
realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty zrealizowania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen materiatéw, cen
najmu sprzetu budowlanego i stawek robocizny, jakie ksztaltowac sie bedq w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca gwarantuje zgodnie ze ztozong oferta stato$¢ cen za roboty wykonane w okresie
obowigzywania umowy.

Warto$¢ robét budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
Warto$¢ calkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji
umowy.

Zmiana warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lona w ust. 1 bedzie mogta nastapi¢ wyltacznie
w sytuacji zwiekszenia lub zmniejszenia przez Zamawiajacego rozmiaréw rzeczowych
zamoOwienia.

§13
Platnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury VAT.
Wystawiana faktury musi zawiera¢ nastepujace dane:
1) nabywca: Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, nr NIP: 8461564236;
2) platnik/odbiorca: Urzad Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.
Ptatnosci bedg dokonywane w PLN na rachunek bankowy wykonawcy nr..........cccccceevevvveeiennnnennn.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie w sposéb nastepujacy:
Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru konicowego robét podpisany przez
inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien § 16.
Zaptata wynagrodzenia nastagpi pod warunkiem zalaczenia do faktury potwierdzenia zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw. W przypadku braku takiego potwierdzenia faktura
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bedzie podlegala zwrotowi, za§ wykonawcy nie beda przystugiwa¢ odsetki ustawowe z tytulu
opdznienia w zaplacie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
8§14

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, tj......ccccceeceeveeerseeenseeennnennn. zk.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy
W formie.......cocveiiiiiniinii

Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie w sposob nastepujacy:

a.

b.

70 % wniesionego zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Kary umowne
8 15

Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je forma odszkodowania sa nizej wymienione kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca placi zamawiajacemu kary umowne:

a)
b)

0)
d)

e)

f)
g
h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstala z winy wykonawcy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w umowie za kazdy dzieni zwloki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzienn zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto,

w przypadku braku =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysoko$ci - 10.000,00 ztotych, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zloty za kazdy dzien opo6znienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 10.000,00 ztotych,

nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10.000,00
ztotych,

za obecno$¢ na budowie pracownikow nie wykazanych w wykazie pracownikéw dotaczonym
do powyzszej umowy lub uméw o podwykonawstwo, a wykonujacej czynnosci, ktére
polegaja na wykonaniu pracy w sposéb okreslony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1.
Kodek pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w wysokosci 3 000,00 z} za kazdego
pracownika,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W zaplacie Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu
kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajacy ptaci wykonawcy kary umowne:

a)
b)

za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
netto za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
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zakonczony,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, chyba, ze zaistnialy
okoliczno$ci powodujace, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

}.aczna wysokos$¢ kar umownych przypadajacych dla kazdej ze stron umowy nie moze przekraczac
30 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Odbiory robot
§ 16

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czeSciowy wykonanych robot

3) odbidr koncowy,

4) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o

ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakoriczenie robdt, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru, zawiadamiajac o tym wykonawce oraz

innych uczestnikéw odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokoét, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze.

Wykonawca w dniu odbioru przekaze zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) sprawdzong przez inspektora nadzoru ksiege obmiaru robot,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty oraz Swiadectwa jakosci na wbudowane
materiaty,

3) dziennik budowy,

4) inwentaryzacje powykonawcza,

5) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

6) zestawienie kosztéw budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartoSci
ogolem (brutto) oraz netto (bez podatku VAT).

W przypadku niedokonania odbioru przez zamawiajacego w ustalonym terminie z przyczyn nie

lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca powola komisje i dokona odbioru jednostronnego.

Protokét z takiego odbioru, stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury koricowej i

uregulowania naleznosci przez zamawiajacego.

Zakoniczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

10. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;



11.

11.

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania tej czeSci przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad.

Gwarancja i rekojmia
§17

Wykonawca udziela zamawiajacemu na zrealizowany przedmiot UMOWY .........cccceeevveeeecuvvveeeeeeeennn

gwarancji i rekojmi.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usuniecia wad i usterek w
terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare

umowna zgodnie z § 15, ust. 2, pkt 1, lit. b niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynikac¢ z wad przedmiotu umowy.

Zmiana umowy
8§18

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej
okreslonych przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania zamdwienia, jezeli konieczno$¢ zmiany terminu nie wynika z
przyczyn zaleznych od wykonawcy takich jak:
a) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majacych
wplyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia;
b) dzialania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robdt;
c¢) koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢;
d) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét;
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e) wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
wykonawcy;
f) koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych

2) Zmiany kierownika budowy.

3) Zmiany podwykonawcéw.

4) Zmiany harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy,

5) Konieczno$ci zmiany, w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzanej ze zmiang
powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki
podatku VAT).

6) Zmiany co do zakresu robdt objetych umowa i wysokoSci wynagrodzenia w przypadku, gdy
ich wykonanie w calosci stanie sie zbedne zamawiajacemu z jakiegokolwiek powodu albo stan
wyplacalno$ci zamawiajacego spowoduje koniecznos$¢ ich zaniechania.

Przyczyny dokonania zmian postanowieni umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostang opisane

w protokole koniecznos$ci zaakceptowanym przez strony umowy.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem
niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowienn do
umowy, niekorzystnych dla zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmienic¢
treS¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze koniecznosc¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Roboty dodatkowe
§19

Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego
konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ na dodatkowe zlecenie zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony dodatkowej umowy, ustalajacej zakres
rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robo6t potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru, uwzgledniajacym skladniki kalkulacyjne za poszczegdlne grupy robét (stawki podane z
kosztorysow ofertowych dla poszczegolnych rodzajow robét)

Odstapienie od umowy
§ 20

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania zamawiajgcego ztozonego na pismie.

Odstapienie od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 1, pkt 2, 3 i 4 moze nastapi¢ w terminie 30

dni od powziecia przez zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajacych odstapienie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnienia nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robét lub odmawia

podpisania protokotu odbioru,



2) Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec wykonawcy.

3. Wszelkie materialy znajdujace sie na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wiasnoscia
wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za wtasno$¢ zamawiajacego i pozostana do
jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy z powodu podstawowego naruszenia
umowy przez wykonawce.

Spory w wykonaniu umowy

§21

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku niedojScia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez
wlasciwy dla Zamawiajacego rzeczowo Sad.

Postanowienia koncowe
§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

§23
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza
umowa miedzy stronami bedq sporzadzane na pismie.
§24

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:
ZAMAWIAJACY:
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